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1 INTRODUCCIÓ 
La present memòria descriu les actuacions previstes per a la construcció d’una àrea de 
servei a l’Eix Transversal (carretera C-25) al PK 230+800 dins del terme municIpal de 
Vilobí d’Onyar. 
2 ANTECEDENTS 
Els antecedents administratius del present projecte son els següents: 
- Estudi de trànsit. “Estudi de la necessitat d’implantació d’àrees de servei a 
l’Eix Transversal”, amb clau: ET-MC-02106. 
·  Redacció: Desembre 2002. 
-  “Estudi de Trànsit. Desdoblament de L’Eix Transversal C-25”, amb clau: EV-
DC-05068. 
·  Redacció: Abril 2006. 
- “Avantprojecte de Construcció i Explotació i Projecte de Traçat Desdoblament 
de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 180+400 al PK 235+800. Tram: Vic – 
Caldes de Malavella”, amb clau: AC-DC-05068.3.  
·  Redacció: Novembre 2008. 
- “Projecte de construcció. Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. 
Connexió amb l’autovia A-2. Carretera C-25. P.K. 216+820 al 235+800. Tram: 
Santa Coloma de Farners – Caldes de Malavella”, amb clau: DC-05068.9, 
·  Redacció: Novembre 2008. 
- Estudi previ: “Millora local. Instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix 
Transversal. Carretera C-25 de Lleida a Girona, Tram: Brunyola - Vilobí 
d’Onyar”.  
·  Redacció: Desembre 2008. 
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3 OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte de millora local és la construcció d’una àrea de servei a 
ambdós marges de l’Eix Transversal, al terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). 
Es tracta d’una zona a les proximitats del terme municipal entre els enllaços amb l’A-2 
a l’aeroport de Vilobí d’Onyar i l’enllaç amb la GI-655 a Santa Coloma de Farners. 
4 CONDICIONANTS 
Per a la redacció del present projecte de millora local s’ha tingut en compte els 
projectes i estudis esmentats en l’apartat de dades de partida a l’annex 1. Així doncs, 
s’ha considerat el futur desdoblament de l’Eix Transversal definit en el Projecte de 
Construcció. Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Connexió amb 
l’autovia A-2. Carretera C-25. P.K. 216+820 al 235+800. Tram: Santa Coloma de 
Farners – Caldes de Malavella”, amb clau: DC-05068.9, redactat el novembre de 2008. 
I l’Estudi previ: “Millora local. Instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix Transversal. 
Carretera C-25 de Lleida a Girona, Tram: Brunyola - Vilobí d’Onyar”.  
5 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
5.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 
L’àrea de servei projectada en el present projecte és de tipus doble, és a dir, amb una 
plataforma a cada marge de la futura C-25 desdoblada, situada al PK 230+800. Aquest 
punt està comprès entre l’enllaç amb la GI-533 i el futur enllaç Aeroport – Girona, en 
aquest tram el desdoblament de l’Eix Transversal es durà a terme pel Nord. En 
general, aquesta alternativa permet un encaix geomètric que respecta els 
condicionants de l’entorn. S’ha dissenyat una solució que enllaça amb el tronc principal 
de la C-25 mitjançant els carrils d’acceleració i alentiment ja executats en el projecte 
de desdoblament de l’Eix Transversal. 
El present projecte consisteix doncs, en la construcció d’una àrea de servei en unes 
plataformes a costat i costat de la C-25. Les instal·lacions disposaran dels mateixos 
elements funcionals. Aquests elements funcionals consten d’una benzinera, un 
restaurant, un aparcament per a vehicles lleugers i un per a vehicles pesants i una 
zona de pícnic per cada plataforma: 
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- Benzinera: 
Al accedir, tant pel costat sud com pel costat nord, la benzinera és el primer element 
funcional que els conductors es trobaran. La façana més propera a la carretera C-25 
se situa a una distància mínima de 50 metres del límit de plataforma de la C-25. 
Les illetes de subministrament se situen paral·leles al tronc per facilitar el moviment de 
vehicles i les boques de descàrrega amb recuperació de gasos es disposen a la dreta 
de les plataformes i suficientment allunyades per evitar que els camions de 
subministrament dificultin qualsevol moviment de vehicles tant a l’àrea de servei com a 
l’àrea de pesatge. 
El subministrament d’aire i aigua se situarà al marge esquerre de la plataforma i a 
l’alçada de la benzinera on s’ha projectat un ample de vialitat suficient per a tal efecte. 
Per últim, els dipòsits d’emmagatzematge de combustible estan situats a l’interior d’un 
paral·lelepípede de formigó armat i estanc per sota de les illetes de subministrament. 
Aquest disposarà d’una arqueta pel registre. Aquests elements eviten el vessament de 
carburant al terreny en cas de fuga. 
La benzinera queda definida a nivell d’instal·lacions però no a nivell d’edificació. El 
mòdul de la gasolinera, per tant. no és objecte del present projecte. Malgrat tot, es 
presenta una proposta constructiva a nivell de plànols però no queda reflectida al 
pressupost ni a nivell estructural. 
- Restaurant: 
Aquesta edificació, situada a continuació de la benzinera i separada per un pàrking de 
vehicles lleugers en bateria, està formada per un únic volum de planta baixa i conté els 
usos que complementen la zona de servei, com menjador i botiga de varietats. 
Com la benzinera, es respecten els 50 metres de distància mínima a les línies 
blanques de l’autovia. 
S’ha plasmat la ubicació i la forma orientativa als plànols. Però no és objecte del 
present projecte constructiu. 
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- Aparcament per a vehicles lleugers i pesants: 
L’àrea d’estacionament per a vehicles lleugers es troba situada entre els edificis de la 
benzinera i del restaurant. D’aquesta manera es facilita l’estacionament dels mateixos 
tant si surten de la benzinera com si venen directament del vial principal. La capacitat 
d’aquesta àrea és per a 40 vehicles dels quals hi haurà els corresponents reservats 
per a minusvàlids. Hi han 14 aparcaments més habilitats per a vehicles lleugers a la 
zona pròxima al pícnic. 
L’àrea d’estacionament per a vehicles pesants es troba entre l’àrea de pícnic i la resta 
d’edificis per facilitar l’estacionament dels vehicles pesants que vulguin estacionar per 
utilitzar els diferents serveis disponibles. 
La pavimentació de tota l’àrea de servei és de paviment bituminós excepte la zona de 
subministrament de carburant, on es disposa paviment de formigó. 
Els accessos i sortides de l’àrea de servei es resolen mitjançant carrils d’alentiment i 
acceleració de tipus paral·lel de 4 metres d’amplada i amb voral dret de 2,5 metres, 
igual al de la calçada principal de la carretera C-25. 
En quant al tractament de les aigües hidrocarburades, s’ha dissenyat per cada 
plataforma, un sistema de depuració que processarà les aigües generades en la 
superfície cap a un equip de decantació i depuració. Pel que fa a les aigües 
domèstiques es canalitzaran directament a la nova depuradora de fangs actius i 
posteriorment a la xarxa d’aigües pluvials que les canalitzarà cap a la llera pública. 
Finalment es procedirà a la revegetació dels talussos generats i a la reforestació de 
tots els espais possibles. Aquestes mesures correctores d’impacte ambiental 
s’estableixen atenent a allò prescrit a l’annex  17 :Mesures correctores i es reflecteix 
en el pressupost del present projecte. 
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- Zona de pícnic: 
Les zones de descans es situaran a la zona més allunyada de la gasolinera i els 
mòduls de restauració. Es situa a la zona adjacent a l’aparcament de vehicles pesants. 
Les zones de descans estan compostes per una zona amb gespa, taules de pícnic de 
fusta i alguns arbres per garantir l’ombra així com papereres. També es disposarà una 
vorera perimetral per facilitar l’accés des de l’aparcament de vehicles pesants i del 
restaurant.  
5.2 CARTOGRAFIA 
Per a la realització del present projecte s’ha utilitzat la topografia a escala 1:1000 
facilitada per Gestió d’Infraestructures, S.A., així com topografia a escales 1:50.000 i 
1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
5.3 PLANEJAMENT 
La finalitat de l’annex de planejament és presentar de la manera més ordenada i clara 
possible la normativa urbanística existent del terme municipal per l’execució de les 
obres de present projecte i que ha estat revisada per a redactar l’esmentat annex.  
El municipi afectat és Vilobí d’Onyar. Aquest serà l’únic municipi amb terrenys afectats. 
Les divisions administratives que engloben l’àmbit del projecte pertanyen al municipi 
de Vilobí d’Onyar a nivell municipal, la Selva a nivell comarcal i Girona a nivell 
provincial. 
La superfície total d’afecció, definida pel límit d’expropiació, és de 82.931 m2 i afecta 
en la seva totalitat sòl rústic i per tant, no urbanitzable (S.N.U). 
Per a l’anàlisi del planejament vigent s’han utilitzat les següents fonts d’informació: 
- Consulta al registre de planejament urbanístic de Catalunya. 
- Contacte amb l’Ajuntament afectat pel present estudi. 
A l’annex corresponent s’hi adjunta un plànol del planejament urbanístic del municipi 
de Vilobí d’Onyar amb l’àrea on transcorre el present projecte. 
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5.4 ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
Amb el propòsit de justificar una solució òptima  per a la construcció del present 
projecte. S’ha plantejat la construcció d’una  àrea de servei al municipi de Vilobí 
d’Onyar. Per a tal finalitat analitzem tres possibles solucions amb dues sub solucions 
cadascuna: 
- Alternativa 1: Àrea de servei en ambdues calçades 
- Alternativa 2: Àrea de servei en un sentit connectada mitjançant una pasarel·la 
amb l’altre calçada 
- Alternativa 3: Àrea de servei en un sentit connectada amb un pas superior 
amb l’altre calçada. 
Juntament amb l’alternativa 2 i 3 es planteja la calçada en sentit nord o bé en sentit 
sud.  
ALTERNATIVA 1: ÀREA DE SERVEI A AMBDUES CALÇADES 
Aquesta alternativa planteja una solució de tipus doble, és a dir, amb una plataforma a 
cada marge de la futura C-25 desdoblada, situada al PK 230+800. Aquest punt està 
comprès entre l’enllaç amb la GI-533 i el futur enllaç Aeroport – Girona. En general, 
aquesta alternativa permet un encaix geomètric que respecta els condicionants de 
l’entorn. S’ha dissenyat una solució que enllaça amb el tronc principal de la C-25 
mitjançant els carrils d’acceleració i alentiment ja executats en el projecte de 
desdoblament de l’Eix Transversal.  
Les instal·lacions disposaran dels mateixos elements funcionals. Aquests elements 
funcionals consten d’una benzinera, un restaurant, un aparcament per a vehicles 
lleugers i un per a vehicles pesants i una zona de pícnic per cada plataforma. 
L’àrea afectada per aquesta alternativa és d’uns 83.000 m2. 
El Balanç de terres lleugerament negatiu, però en general es pot afirmar que l’impacte 
mediambiental  i paisatgístic és petit. 
Cost estimat: 4.700.000 € 
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ALTERNATIVA 2: ÀREA DE SERVEI EN UN SENTIT CONNECTADA AMB 
L’ALTRA CALÇADA MITJANÇANT UNA PASAREL·LA 
Aquesta alternativa planteja una solució amb una plataforma en un marge de la futura 
C-25 desdoblada, situada al PK 230+800. A un sentit es construiria l’àrea de servei i 
es connectaria amb l’altra calçada mitjançant una passarel·la per vianants. Aquesta 
solució requeriria la construcció d’una plataforma com la descrita a l’alternativa número 
1 en una calçada, però a l’altra requeriria només la meitat de la superfície, la suficient 
per disposar un aparcament per a vehicles lleugers i pesants. Per tant, la superfície 
afectada seria aproximadament d’uns 60.000 m2. 
Les instal·lacions de la calçada on es disposa l’àrea de servei estaran compostes pels 
mateixos elements funcionals: benzinera, un restaurant, un aparcament per a vehicles 
lleugers i un per a vehicles pesants i una zona de pícnic.  
Aquesta solució presenta un balanç de terres desigual ja que tant una calçada com 
l’altre presenten desmunt o terraplè  més o menys acusat en el seu extrem. L’impacte 
visual de la pasarel·la i la dificultat constructiva d’aquesta pel fet de no poder tallar el 
trànsit a la C-25 dificulta la implantació d’aquesta alternativa. 
Aquesta alternativa també presenta el problema que no els potencials usuaris de la 
calçada on no estigués situada l’àrea de servei no tindrien accés al servei de 
gasolinera. 
Cost estimat: 4.330.000 € 
ALTERNATIVA 3: ÀREA DE SERVEI EN UN SENTIT CONNECTADA AMB UN PAS 
SUPERIOR AMB L’ALTRA CALÇADA 
Aquesta alternativa planteja una solució amb una plataforma en un marge de la futura 
C-25 desdoblada, situada al PK 230+800. S’ha dissenyat una solució que enllaça amb 
el tronc principal de la C-25 mitjançant els carrils d’acceleració i alentiment ja executats 
en el projecte de desdoblament de l’Eix Transversal.  Aquesta solució requeriria la 
construcció d’una plataforma com la descrita a l’alternativa número 1 en una calçada, 
però en el sentit contrari s’hi construiria un enllaç que permetria l’accés rodat a l’àrea 
de servei. Alhora permetria poder fer un canvi de sentit als vehicles, que estaria 
permès al ser una autovia. La superfície total afectada seria d’uns 55.000 m2 i caldria 
construir un pas superior de formigó de dues calçades. 
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Faria falta un subministrament gran de terres per tal de construir el terraplè per al pas 
superior. L’impacte visual i mediambiental d’aquesta alternativa seria clarament major i 
presenta unes dificultats constructives majors pel fet d’influir en el trànsit de la C-25. A 
més és una solució més cara i complexa. 
Cost estimat: 5.254.000 € 
ANÀLISI MULTICRITERI 
S’ha analitzat les diferents alternatives obtenint com a més favorable l’alternativa 1. El 
procediment i el mètode de selecció està explicat a l’annex núm 3. 
CRITERIS PES ALT 1 % PES ALT 2 % PES ALT 3 % PES 
Cost econòmic 35 23 6,6 30 8,6 15 4,3 
Impacte mediambiental 30 25 8,3 20 6,7 10 3,3 
Dificultats d'execució 15 12 8,0 10 6,7 5 3,3 
Cost d'explotació 10 8 8,0 6 6,0 6 6,0 
Aspectes socials 10 8 8,0 6 6,0 6 6,0 
100 38,9 33,9 23,0 
Taula 1. Anàlisi multicriteri 
Després d’analitzar les tres possibles alternatives i exposar els seus avantatges i 
inconvenients, s’ha comprovat que la solució més convenient és la construcció de les 
l’àrea de servei a ambdues calçades. Tot i ser una solució més cara que l’alternativa 2, 
el seu impacte paisatgístic i mediambiental és menor ja que el volum de terres i la 
pasarel·la afecten negativament.  
La dificultat d’execució és molt menor en l’alternativa seleccionada ja que s’evita la 
construcció d’un pont que travessi l’autopista i es deixa d’afectar el trànsit en 
l’execució. 
 D’altra banda el cost de manteniment també seria menor ja que es veuria compensat 
per els ingressos derivats de l’explotació comercial de l’àrea de servei. D’aquesta 
manera s’estalviarien diners a llarg termini. A més s’evitaria el manteniment del pont.  
Socialment tindria un impacte més positiu ja que oferiria un millor servei a tots els 
vehicles. 
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5.5 TRAÇAT 
A l’annex número 4 es recullen les característiques geomètriques que defineixen el 
traçat de la nova àrea de servei objecte del present projecte. 
A continuació es passa a detallar les dades bàsiques més rellevants: 
Paràmetres de disseny de la carretera C-25 a la zona de projecte: 
- Tipus de xarxa: Bàsica primària 
- Tipus de via: Preferent 2+2 
- Tipus de terreny: Pla  
- Secció tipus: 
o Calçada: 2 x 7 metres 
o Vorals interiors: 2 x 1,5 metres 
o Vorals exteriors: 2 x 2,5 metres 
o Mitjana: 9 metres 
El traçat del present projecte es centra en la creació de les dues plataformes (on 
aniran situades les àrees de servei i pesatge) així com els ramals d’accés i cunyes 
d’acceleració i alentiment que connecten amb la carretera C-25. En el seu disseny s’ha 
tingut en compte la situació projectada del futur desdoblament de la carretera C-25. 
TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 
Cada plataforma (la nord i la sud) queda definida per dos eixos en planta. Els eixos 2 i 
3 per la plataforma nord i els eixos 4 i 5 per la plataforma sud.  
A la plataforma sud, l’eix 5 és el que entronca amb la C-25 i les cunyes d’acceleració i 
alentiment donant el límit sud de la superfície de la plataforma sud. L’eix 4 entronca 
amb l’eix 5 i dóna el límit nord de la plataforma sud, definint total l’esplanada. 
A la plataforma nord, l’eix 3 és el que entronca amb la C-25 i les cunyes d’acceleració i 
alentiment donant el límit nord de la superfície de la plataforma nord. L’eix 2 entronca 
amb l’eix 3 i dóna el límit sud de la plataforma nord, definint tota l’esplanada. 
A la següent figura hi ha un esquema dels eixos dissenyats: 
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Figura 1. Esquema d’eixos 
Els eixos 3 i 5 en els intervals de PK que es comporten com a ramals de sortida-
entrada tenen un ample de 4 m amb vorals externs i interns de 2,5 m i 1 m 
respectivament. Per continuïtat amb la Carretera C-25 conservem les banquetes, 
cunetes, etc per transicionar a la plataforma en funció de les necessitats de drenatge. 
Una vegada la plataforma queda definida pels eixos 2 i 4 l’ample és variable des dels 4 
m fins als 93,116 m amb voral d’1 m al costat de la C-25 de cada eix. Pels límits 
exteriors tenim una berma de 1,0 m en desmunt i terraplè per tal de poder col·locar les 
barreres de seguretat i el tancament de l’àrea. En desmunt també es disposa cuneta 
d’1,5 m i banqueta de 0,5 m. 
A la següent figura podem veure l’àmbit de definició dels eixos de les plataformes: 
 
Figura 2. Àmbit de definició dels eixos 
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El disseny de l’alçat també s’ha realitzat per fases. El disseny dels carrils d’acceleració 
de la C-25 ens condiciona el punt deduït de començament i acabament dels eixos 3 i 
5. Després els eixos 2 i 4 ens donen l’alçat de la plataforma i per la projecció al límit 
dels eixos 3 i 5 l’alçat d’aquests a la zona on deixen de ser ramals d’entrada i sortida i 
formen part de la plataforma. 
5.6 MOVIMENT DE TERRES 
S’ha avaluat, a l’annex número 5, el moviment de terres que es produeix amb motiu de 
la instal·lació de les àrees de servei a l’Eix Transversal, carretera C-25 al terme 
municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). 
A continuació es mostra el quadre resum del moviment de terres: 
RESUM DEL MOVIMENT DE TERRES MECANITZAT 
 VOLUMS SUPERFICIES 
EIX 
DESMUNT 
MECANITZAT 
(m3) 
TERRAPLÈ 
MECANITZAT 
(m3) 
TERRA 
VEGETAL 
(m3) 
S.SEL(2) 
(m3) 
S.EST-3 
(m3) 
TALUSSOS 
(m2) 
ESBROSSADA 
(m2) 
Ramals Àrea Nord (Eix 3) 4.437,73 11.765,27 2.599,0 1.023,5 935,0 4.502,0 6.201,4 
Ramals Àrea Sud (Eix 5) 9.897,14 5.485,59 3.569,1 1.535,2 1.439,3 4.366,8 8.637,8 
Àrea Nord (Eix 2) 18.294,87 22.200,97 8.018,8 5.549,6 5.512,2 2.361,8 19.161,6 
Àrea Sud (Eix 4) 14.552,78 10.322,29 7.862,1 5.523,6 5.487,9 1.823,7 18.845,0 
TOTALS 47.182,52 49.774,12 22.049,00 13.631,90 13.374,40 13.054,30 52.845,80 
Taula 2. Amidaments mecanitzats de terres 
5.7 FERMS I PAVIMENTS 
A l’annex número 8 es defineix i justifica el dimensionament de les diferents seccions 
que constitueixen els ferms i paviments projectats. 
El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent 
Norma 6.1.-IC Secciones de Firme aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003 del Ministeri 
de Foment, de 28 de Novembre (BOE de 12 de desembre de 2003) i la nomenclatura 
emprada és segons O.C. 24/2008. 
El trànsit de la carretera C-25 en el tram de l’Eix Transversal que ens ocupa equival a 
un trànsit T1. 
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Suposant que el percentatge de vehicles que entraran a l’àrea de servei serà 
aproximadament d’un 25% respecte de la I.M.D. de l’Eix Transversal, el trànsit dins 
l’àrea de servei correspon a un trànsit T2, justificat a l’annex corresponent. Aquest és 
el trànsit emprat en tota l’àrea de servei. 
ESPLANADA: 
L’esplanada tipus E3 en el traçat de desdoblament està formada per les següents 
capes en ordre descendent:  
- 30 cm de sòl estabilitzat in situ amb ciment S-EST3 
- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2 
Tal i com mostra la següent taula: 
ESPLANADA GRUIX 
E3 
S-EST 3 30 cm 
60 cm 
SEL 2 30 cm 
Taula 3. Esplanada E-3 
SECCIÓ DE FERM DE L’ÀREA DE SERVEI I RAMALS: 
La secció de ferm adoptada a l’Àrea de Servei i totes les zones de circulació de 
vehicles, aparcament i ramals d’entrada i sortida és la número 232 (trànsit T2, 
esplanada E3) del catàleg de ferms. La secció de ferm està formada per les següents 
capes en ordre descendent, incloent les corresponents a l’esplanada:  
- 3 cm de micro aglomerat BBTM 11 B BM-3c dotació 60kg/m2 
 Reg d’adherència termoadherent ECR-2d-m 
- 6 cm de capa intermèdia amb MBC AC22 bin S B60/70 
 Reg d’adherència termoadherent ECR-1d 
- 6 cm de capa base amb MBC AC 22 base G B60/70 
 Reg d’adherència termoadherent ECR-1d 
 Reg de curat ECR-1d 
- 20 cm de sòl ciment SC 
- Reg de curat ECR-1d 
- 30 cm de sòl estabilitzat in situ amb ciment S-EST3 
- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2 
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Tal i com mostra la següent taula: 
SECCIÓ DE FERM GRUIX 
MB 
BBTM 11 B BM-3c 3 cm 
15 cm AC22 bin S B60/70 6 cm 
AC22 base G B60/70 6 cm 
SC SC 20 cm 
E3 
S-EST 3 30 cm 
60 cm 
SEL 2 30 cm 
Taula 4. Secció de ferm 232 sobre explanada E-3. 
SECCIÓ DE PAVIMENT A LA ZONA DE SUBMINISTRAMENT: 
El paviment corresponent a la zona de subministrament de carburant i zona de pesada 
serà de formigó, i correspon a la secció número 234 (trànsit T2, esplanada E3. La 
secció de ferm està formada per les següents capes en ordre descendent, incloent les 
corresponents a l’esplanada: 
- Reg de cura amb producte filmogen per a formigó 
- 23 cm de formigó vibrat HF 
- Reg de cura amb producte filmogen per a formigó 
- 15 cm de formigó magre vibrat HM 
- Reg de curat ECR-1 
- 30 cm de sòl estabilitzat in situ amb ciment S-EST3 
- 30 cm de sòl seleccionat tipus 2 
L’amidament d’aquests paviments es farà mesurant la superfície i pel gruix de cada 
capa projectada per ser zones de fàcil geometria.  
Tal i com mostra la següent taula: 
SECCIÓ DE FERM GRUIX 
HF Formigó de ferm 23 cm 
HM Formigó magre vibrat 15 cm 
E3 
S-EST 3 30 cm 
SEL 2 30 cm 
Taula 5. Secció de ferm 234 sobre explanada E-3. 
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BETUMS I REGS: 
El betum considerat en el present projecte de traçat és el betum de penetració asfàltic 
B60/70 per les capes AC22 bin S i AC22 base G. Per capes de microaglomerat BBTM 
11 B aquest és diferent, concretament el BM-3c modificat amb elastòmer. 
5.8 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
A l’estudi s’examinen els paràmetres climatològics i hidrològics influents en el Projecte 
d’Instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix Transversal. Carretera C-25 de Lleida a 
Girona, PK 230+800 a Vilobí d’Onyar. 
CLIMATOLOGIA: 
En aquest apartat es descriuen les anàlisis relacionades amb la caracterització del 
clima de la zona d’estudi. S’han analitzat les dades de l’estació Meteorològica de 
l’Aeroport de Girona-Costa Brava. 
NOM X UTM Y UTM ALTITUD SÈRIE DE DADES 
AEROPUERTO GIRONA-COSTA BRAVA 480115 4638937 127 1973-2010 
Taula 6. Estació meteorològica. 
L’anàlisi climatològica de l’àmbit d’estudi ha consistit en l’estimació de paràmetres 
relacionats amb la precipitació, temperatura, evaporació, humitat, insolació i vent, així 
com l’avaluació d’índexs i classificacions climàtiques. Arribant a les següents 
conclusions: 
 La precipitació mitja anual és de 446,9 mm 
 La temperatura mitja anual és de 14ºC 
 El clima en aquesta zona és mediterrani de tipus mediterrani prelitoral Nord amb 
una distribució regular de la precipitació al llarg de l’any. 
 L’hivern és moderat i l’estiu és més aviat calorós 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL: 
En el capítol, Hidrologia superficial, es mostren les característiques hidrològiques de la 
zona adjacent a l’àrea de servei, analitzant la conca afectada per la mateixa i 
determinant els cabals a evacuar. L’anàlisi hidrològica s’ha realitzat per a conèixer el 
cabal per a un període de 500 anys de les conques afectades i els cabals per a un 
període de retorn de 25 anys en el cas de les dues plataformes de les àrees de servei. 
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CONCA ÀREA km² 
COTES  (msnm) 
LONG.
km 
DESNIVELL
m 
PENDENT
m/m 
T. CONC. 
h 
COEFICIENT 
UNIFORMITAT 
K SUP. INF. 
1 0,0137 157 141 0,13 17 0,13 0,09 0,99 
2 0,2105 169 137 0,92 32 0,03 0,53 1,00 
3 0,0301 159 141 0,19 19 0,10 0,13 0,99 
2+3 0,2406 169 137 0,92 32 0,03 0,53 1,00 
4 0,0148 159 141 0,23 18 0,08 0,16 1,00 
5 0,0205 154 135 0,30 19 0,06 0,20 1,00 
6 0,0174 145 133 0,17 12 0,07 0,13 0,99 
4+5+6 0,0527 159 133 0,42 25 0,06 0,26 1,00 
7 0,0041 148 142 0,06 7 0,12 0,05 0,98 
8 0,3964 169 135 1,30 34 0,03 0,43 1,00 
9 0,0223 149 135 0,17 15 0,09 0,12 0,99 
Taula 7. Paràmetres geomorfològics de conques 
Les conques interceptades per l'àrea de projecte són d'escassa extensió. Per tant, els 
cabals generats per les mateixes, són molt baixos, de tot just 1 m3/s. Només la conca 8 
arriba a un cabal relativament important. Aquesta conca és igual que la 2, però el seu 
punt de desguàs està més llunyà, pel que comprèn les conques 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 (les 
lleres de totes menys la 2 són afluents de la llera de la conca 8).  
Dintre de la conca 8 es troba l’àrea de servei projectada, pel que en l'estimació dels 
coeficients de vessament s'ha considerat que aquest terreny és urbanitzat (en 
l'actualitat no ho és, però ho serà). 
DRENATGE: 
Aquest capítol es divideix en tres parts: 
En el drenatge transversal es descriu el dimensionament de les ODT necessàries (dos 
marcs i tres tubs) així com els càlculs dels cunetons. 
En total es proposen quatre ODT, dos tubs i dos calaixos. Els tubs aniran en els 
ramals d’accés de la plataforma sud, que només afecten lleres de molt poc cabal; i els 
calaixos estan disposats en els vials d'accés de la plataforma nord, ja que en aquest 
cas hi ha més cabal a evacuar. Degut a l’escàs cabal de les lleres afectades, aquestes 
es desvien mitjançant cunetons fins al punt on s’uneixen diferents lleres i s’evacua 
mitjançant una ODT. 
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En la següent taula es resumeixen les dimensions de les obres proposades: 
CONCA ODT Tipus
ODT 
Amplària 
(m) 
Diàmetre/ 
Altura 
(m) Nombre PK Nom Vial 
1 0+176 ODT-0.1 (R.A.S) Ramal Area Sud Tub - 1,8 
2+3 0+717 ODT-0.7 (R.A.N) Ramal Area Nord Calaix 3,0 2,0 
7 0+595 OTDL-0.5 (R.A.S.) Ramal Área Sud Tub - 1,8 
1+2+3+7 0+238 ODT-0.2 (R.A.N) Ramal Área Nord Calaix 4,5 2,5 
9+10 0+803 ODT-0.8 (R.A.S) Ramal Area Sud Tub - 1,5 
Taula 8. Obres de drenatge transversal 
En Drenatge Longitudinal s’han proposat dos sistemes diferents d’evacuació d’aigües, 
un exclusivament de plataforma en el qual l’aigua recollida mitjançant reixes es dirigeix 
per una xarxa de col·lectors cap a un separador d’hidrocarburs; i també el sistema de 
cunetes i col·lectors que recull aigua de terrenys adjacents i talussos. 
En la part de sanejament s’ha dissenyat una xarxa de col·lectors d’aigües fecals que 
dirigeix aquestes aigües dels edificis cap a una depuradora d’aigües que posteriorment 
abocarà l’aigua al medi un cop neta. 
5.9 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
La geologia de l’àrea de projecte està definida per dues unitats, una d’edat quaternària 
i una d’edat terciària. 
Quaternari: 
 Unitat Qr: formada per sorres amb llims i argiles de color marró i algunes 
graves disperses. Té un origen al·luvial i només s’ha detectat al marge 
esquerra de la C-25 a la zona on s’ubicarà l’àrea de servei. 
Terciari: 
 Unitat M: formada per sorres de granit mitges i grolleres amb matriu argilosa 
de color marró amb tons verdosos i algunes graves disperses. 
Les característiques considerades dels materials són les següents:  
Unitat 
Geotècnica 
 seca  aparent c’ ’ E  qu Cu 
t/m3 t/m3 kg/cm2 (º) kg/cm2 t/m2 t/m2 
Qr 1,75 2,05 20 27 9500 0,3 6 3 
M 1,8 2 30 34 35000 15 7,5 
Taula 8. Característiques geològiques dels materials 
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Al marge esquerra de la C-25, a la zona on l’àrea de servei es situarà a sobre dels 
dipòsits al·luvials de riera, el nivell de freàtic es troba a pocs metres de profunditat sota 
el terreny, tot i això es preveu que no ens afectarà a l’obra.  
El municipi de Vilobí d’Onyar presenta un valor de l’acceleració sísmica bàsica ab de 
0,06g, per tant, és d’aplicabilitat la Norma de Construcció Sismorresistent, amb una 
acceleració sísmica de càlcul ac=0,798 m/s2  a tenir en compte per al càlcul de les 
estructures. 
Serà necessària la realització de reconeixements geotècnics específics durant les 
posteriors fases de projecte, per confirmar les dades presents en aquest annex, així 
com per complir les prescripcions tècniques del CTE, que en la fase actual de projecte 
no es compleixen. 
Els assaigs “in situ” i de laboratori realitzats en estudis precedents han permès la 
caracterització d’aquests materials. 
En els reconeixements realitzats a la zona de projecte s’ha detectat una potència mitja 
de terra vegetal de 0,4 m. 
La terra vegetal haurà de ser retirada a l’hora d’executar les obres. El posterior ús que 
se li pugui donar dependrà de la tipologia de les repoblacions previstes en els talussos, 
tant de desmunts com de terraplens, en el cas que es contempli aquesta possibilitat.  
Es pot constatar que els terrenys existents en la zona de projecte corresponen a “sòls 
tolerables” segons els criteris previstos en el PG-3 i en l’Ordre Circular 326/00. 
L’anàlisi de l’estabilitat dels reblerts de projecte s’ha realitzat en base a les 
observacions dels terraplens actuals de la zona i de les dades d’estabilitats de reblerts 
sobre les mateixes unitats geotècniques en els estudis antecedents. 
Es recomana que els nous terraplens i ampliacions dels reblerts existents tinguin una 
inclinació de talús de tipus 3H:2V. 
L’excavabilitat dels materials s’ha establert a partir de les dades obtingudes durant la 
perforació dels sondeigs i la informació extreta de l’execució de les cates a estudis 
anteriors 
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Així doncs, els substrats presents es consideren excavables amb mitjans 
convencionals (pales retroexcavadores) tots els materials inclosos en la formació M i 
Qr. Pot ser necessària la utilització de maquinària de elevada potència per profunditats 
de més de 4 metres. 
Per a totes les estructures projectades es recomana realitzar una fonamentació 
superficial recolzada a sobre de la unitat M mitjançant sabates amb una capacitat de 
càrrega de 2,5 kg/cm2. On convingui (zones a sobre de la unitat Qr), les sabates es 
recolzaran a sobre de pous reblerts de formigó pobre que baixin a encastar-se al 
sostre de la unitat M.  
Els coeficients de balast estimats per les estructures projectades a sobre dels 
materials del terraplè, considerant aquests procedents de l’excavació de la unitat M i 
amb unes condicions de compactació i resistència determinada, són els següents: 
ESTRUCTURA TIPUS FONAMENTACIÓ
CARACTERÍSTIQUES 
GEOMÉTRIQUES NIVELL DE 
RECOLZAMENT 
COEFICIENT 
DE BALAST 
(kg/cm3) Ample 
(m) 
Longitud 
(m) 
Edifici 
benzinera 
Llosa rectangular 10,0 20,0 Terraplè 0,72 
Edifici Botiga Llosa rectangular 23,0 27,0 Terraplè 0,60 
Calaixos 
ODT-0.2 (R.A.N.) 4,5 36,4 Base Terraplè 1,14 
ODT-0.7 (R.A.N.) 3 34,0 Base Terraplè 0,95 
Taula 9:  Coeficients de balast per les estructures projectades. 
Es recomana l’execució d’un matalàs de graves d’uns 30 cm de gruix a sota de la llosa 
amb l’objectiu d’homogeneïtzar i millorar la zona de recolzament. 
Després de l’execució del terraplè i prèviament a la construcció de les estructures es 
recomana la realització de reconeixements geotècnics específics, per confirmar o 
modificar les característiques de compactació i resistència del terraplè. 
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5.10 ESTRUCTURES 
Les estructures analitzades en el present projecte són els dos calaixos de formigó 
corresponents al drenatge de les aigües de l’àrea nord, les comprovacions de càlcul es 
troben a l’annex nº 6: Estructures.  
El resum de les  comprovacions de l’estructura es troben a l’apèndix d’aquest annex. 
Els càlculs i les comprovacions s’han elaborat mitjançant el suport del programa 
Marcos, de CYPE. 
5.11 INSTAL·LACIONS 
L’àrea de servei projectada consta de les següents zones, cada una de les quals 
requereix d’unes instal·lacions concretes: 
- Benzinera 
- Restaurant, botiga i lavabos. 
- Aparcament per vehicles lleugers i pesants. 
- Zona de pícnic 
En cada una d’aquestes zones s’han d’efectuar una sèrie d’instal·lacions que es 
descriu a continuació: 
Tot i que el mòdul del Restaurant i el mòdul de la Benzinera no són objectes del 
present projecte, s’ha tingut en compte les instal·lacions que cal fer arribar a cadascun  
d’ells, per tal de subministrar el serveis bàsics d’urbanització, en el cas del Restaurant i 
les instal·lacions necessàries relacionades amb el subministrament de carburant en el 
cas de la gasolinera. 
Es preveu que a l’àrea de servei hi arribi escomesa elèctrica de companyia, a partir de 
la qual es donarà subministrament elèctric, amb un recolzament de grup electrogen. El 
dimensionat d’aquest últim es farà d’acord amb el llistat de càrregues de tots els 
equips que han d’estar operatius constantment, independentment del funcionament de 
la xarxa pública. 
Els locals de pública concurrència de l’estació de servei comptaran amb les 
instal·lacions habituals pel que fa als punts de consum elèctric, d’aigua i de 
climatització.  
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En l’àrea d’aparcament i en les vies d’accés i de sortida, s’ha projectat il·luminació 
exterior amb bàculs de 10 i 14 m d’alçada, amb potències de 250 i 400 W. 
Les zones de pícnic estan compostes per una zona amb gespa, taules de pícnic i 
alguns arbres per garantir l’ombra així com papereres. També es disposarà una vorera 
perimetral per facilitar l’accés des de l’aparcament de vehicles.  
5.12 SERVEIS AFECTATS 
L’annex corresponent inclou la definició i valoració de les actuacions necessàries per a 
portar a terme les reposicions i/o trasllats de serveis pertinents que queden afectats 
per la realització de les obres definides al projecte. 
L’únic servei que s’afecta és una línia elèctrica aèria de baixa tensió que actualment 
creua la carretera C-25 mitjançant dos conductes de 160 mm de diàmetre de polietilè, 
amb dos suports de formigó de conversió aèria-subterrània. El projecte de 
desdoblament de la C-25 preveu el perllongament d’aquesta conducció sota calçada 
uns 18 m i reposant els suports de formigó. En el present projecte aquesta reposició es 
veuria afectada per l’execució dels ramals i es preveu la nova adaptació de la 
conducció soterrada sota els ramals i desplaçant les conversions aèria-subterrània a 
ambdós costats de la traça. 
5.13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre s’ha redactat en el present 
Projecte Constructiu l’Estudi de Seguretat i Salut. 
La valoració corresponent al Pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs formant part 
del Pressupost general de l’obra, com a un capítol més i la partida corresponent puja a 
la quantitat de 139.996,97 €. 
5.14 TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES 
S’ha estimat el termini de duració de les obres en 11 mesos segons es desprèn del Pla 
d’Obres del corresponent annex.  
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6 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Integren el present projecte els  documents següents: 
DOCUMENT NÚM. 1.  MEMÒRIA I ANNEXOS 
MEMÒRIA 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 ANNEX NÚM 1. ANTECEDENTS, PLANEJAMENT I DADES DE PARTIDA 
 ANNEX NÚM 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 ANNEX NÚM 3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
 ANNEX NÚM 4. TRAÇAT 
 ANNEX NÚM 5. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 ANNEX NÚM 6. ESTRUCTURES 
 ANNEX NÚM 7. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 ANNEX NÚM 8. FERMS I PAVIMENTS 
 ANNEX NÚM 9. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
 ANNEX NÚM 10. INSTAL·LACIONS, EDIFICIS I EQUIPAMENTS 
 ANNEX NÚM 11. SERVEIS AFECTATS 
 ANNEX NÚM 12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 ANNEX NÚM 13. PLA D’OBRES 
 ANNEX NÚM 14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 ANNEX NÚM 15. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 ANNEX NÚM 16. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 ANNEX NÚM 17. MESURES CORRECTORES 
DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM 4. PRESSUPOST 
 AMIDAMENTS 
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  AMIDAMENTS AUXILIARS 
  AMIDAMENTS MECANITZATS 
  AMIDAMENTS 
 ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
 QUADRE DE PREUS NÚM 2. 
 RESUM DEL PRESSUPOST 
 PRESSUPOST GENERAL 
7 PRESSUPOST DE L’OBRA 
El Pressupost puja a la quantitat de quatre milions sis-cents vint-i-tres mil cinc-cents 
setanta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims (4.623.573,44). 
El Pressupost de l’obra puja a la quantitat de sis milions quatre-cents noranta-dos mil 
quatre-cents vint-i-u euros amb vuitanta-tres cèntims, IVA inclòs (6.492.421,83 €). 
L’estimació del pressupost del Pla de Control de Qualitat és de 139.389,28 €. 
8 CONCLUSIONS 
Aquest projecte consta de tots els documents necessaris: Memòria, Plànols, Plec de 
Prescripcions tècniques i Pressupost, per a la definició completa de les obres de: 
“Projecte d’instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix Transversal al municipi de Vilobí 
d’Onyar”. 
 
Barcelona, Juny de 2012 
L’enginyer Autor del Projecte 
 
 
 
Aleix Oleguer Pujades Sanchez 
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1. ANTECEDENTS 
Els antecedents administratius del present projecte son els següents: 
- Estudi de trànsit. “Estudi de la necessitat d’implantació d’àrees de servei a 
l’Eix Transversal”, amb clau: ET-MC-02106. 
·  Redacció: Desembre 2002. 
-  “Estudi de Trànsit. Desdoblament de L’Eix Transversal C-25”, amb clau: EV-
DC-05068. 
·  Redacció: Abril 2006. 
- “Avantprojecte de Construcció i Explotació i Projecte de Traçat Desdoblament 
de l’Eix Transversal. Carretera C-25. PK 180+400 al PK 235+800. Tram: Vic – 
Caldes de Malavella”, amb clau: AC-DC-05068.3.  
·  Redacció: Novembre 2008. 
- “Projecte de construcció. Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. 
Connexió amb l’autovia A-2. Carretera C-25. P.K. 216+820 al 235+800. Tram: 
Santa Coloma de Farners – Caldes de Malavella”, amb clau: DC-05068.9, 
·  Redacció: Novembre 2008. 
- Estudi previ: “Millora local. Instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix 
Transversal. Carretera C-25 de Lleida a Girona, Tram: Brunyola - Vilobí 
d’Onyar”.  
·  Redacció: Desembre 2008. 
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2. PLANEJAMENT 
2.1 DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
La finalitat del present annex és presentar de la manera més ordenada i clara possible 
la normativa urbanística que ha estat revisada per redactar el present annex del 
“Projecte d’Instal·lació d’una àrea de servei a l’eix transversal. Carretera C-25 de 
Lleida a Girona al municipi de Vilobí d’Onyar”. 
El traçat del present projecte es centra en la creació de les dues plataformes (on 
aniran situades les àrees de servei) així com els ramals d’accés que connecten amb 
les cunyes d’acceleració i alentiment ja construïdes a la Carretera C-25.  
 
Aquestes plataformes esmentades es situen al terme municipal de Vilobí d’Onyar, que 
serà l’únic municipi amb terrenys afectats. Les divisions administratives que engloben 
l’àrea d’estudi i a les quals pertany el municipi de Vilobí d’Onyar és Girona a nivell 
provincial i La Selva a nivell comarcal. 
 
 
 
 
Situació de Vilobí d’Onyar a la Comarca de la Selva 
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2.2 NORMATIVA ANALITZADA 
Per a la realització del present annex s’han utilitzat les següents fonts d’informació: 
- Consulta al registre de planejament urbanístic de Catalunya així com 
l’ajuntament afectat. 
A continuació es presenta per ordre cronològic tota la normativa  que disposa el terme 
municipal de Vilobí d’Onyar, i que ha estat revisada per conèixer la qualificació 
urbanística dels terrenys incloses a l’àmbit del projecte. S’han recollit tots els 
instruments urbanístics. 
De l’anàlisi es dedueix que tots els terrenys ocupats per a l’àrea de pesatge són 
terrenys rústics, amb qualificació urbanística de rural 
La normativa vigent al municipi són les normes subsidiàries del 10 de juliol de 1987 
que actualment es troben en procés de revisió  
Es mostra a continuació una taula amb els instruments analitzats: 
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2.3 QUANTIFICACIÓ PER MUNICIPI 
La superfície total d’afecció, definida pel límit d’expropiació, és de 82.931 m2 i afecta 
en la seva totalitat sòl rústic i per tant, no urbanitzable (S.N.U). 
2.4 PLÀNOLS 
Es recullen els plànols de planejament urbanístic del municipi de Vilobí d’Onyar  on es 
mostra la zona classificada com a sòl urbà. S’observa que no tenim afecció  a cap 
zona classificada com a urbana.  
3. DADES DE PARTIDA 
Per a l’elaboració del present projecte s’han tingut en compte els projectes següents: 
- “Projecte de construcció. Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. 
Connexió amb l’autovia A-2. Carretera C-25. P.K. 216+820 al 235+800. Tram: 
Santa Coloma de Farners – Caldes de Malavella”, amb clau: DC-05068.9, 
·  Redacció: Novembre 2008. 
- Estudi previ: “Millora local. Instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix 
Transversal. Carretera C-25 de Lleida a Girona, Tram: Brunyola - Vilobí 
d’Onyar”.  
·  Redacció: Desembre 2008. 
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A continuació s’adjunta el reportatge fotogràfic de l’àmbit d’estudi. 
 
 
1. Carretera C-25 sentit Lleida des del P.S. del PK 230+100 
 
 
2. Carretera C-25 sentit Girona des del P.S. del PK 230+100 
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3. Panoràmica C-25 sentit Girona des del P.S del PK 230+100 CN 
 
4. Panoràmica C-25 sentit Girona des del P.S del PK 230+100 CS 
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5. Panoràmica C-25 sentit Lleida des del P.S del PK 230+100 CS  
 
6. Panoràmica C-25 sentit Lleida des del P.S del PK 230+100 CN 
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7. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat sud, des de l’oest abans de l’ampliació 
 
8. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat sud, des de l’oest abans de l’ampliació 
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9. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat sud, des de l’oest. Estat actual 
 
10. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat sud. Servei afectat nº100 
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11. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat sud, des del sud 
 
12. Vista ubicació de l’àrea de servei, costat sud, des de l’est 
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13. Carretera C-25 sentit Girona des de P.S. 231.6 
 
14. Carretera C-25 sentit Lleida des de P.S. 231.6 
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15. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord, des del nord-est (1 de 5) 
 
16. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord, des del nord-est (2 de 5) 
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17. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord, des del nord-est (3 de 5) 
 
18. Panoràmica de l’àrea de servei, costat nord, des del nord-est (4 de 5) 
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19. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord, des del nord-est (5 de 5) 
 
20. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord, des del nord-oest (1 de 4) 
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21. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord,, des del nord-oest (2 de 4) 
 
22. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord,  des del nord-oest (3 de 4) 
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23. Panoràmica ubicació de l’àrea de servei, costat nord, des del nord-oest (4 de 4) 
 
24. Servei afectat nº100, costat nord 
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25. Preparació ramal entrada a l’àrea de servei sentit Lleida 
 
26. ODT 0.0 Ampliació executada sota ramal. Sentit Lleida 
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27. Ampliació ODT 230.71 (existent) sentit Lleida 
 
 
28. Panoràmica C-25 ramal entrada GI-533 sentit Lleida 
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29. Carretera C-25 enllaç amb la C-63 sentit Lleida des de P.S. 225.4 
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1. INTRODUCCIÓ 
Amb el propòsit de justificar una solució òptima  per a la construcció del present 
projecte. S’ha plantejat la construcció d’una  àrea de servei al municipi de Vilobí 
d’Onyar. Per a tal finalitat analitzem tres possibles solucions amb dues sub solucions 
cadascuna: 
- Alternativa 1: Àrea de servei en ambdues calçades 
- Alternativa 2: Àrea de servei en un sentit connectada mitjançant una 
pasarel·la amb l’altre calçada 
- Alternativa 3: Àrea de servei en un sentit connectada amb un pas superior 
amb l’altre calçada. 
Juntament amb l’alternativa 2 i 3 es planteja la calçada en sentit nord o bé en sentit 
sud.  
2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
2.1. ALTERNATIVA 1: ÀREA DE SERVEI A AMBDUES CALÇADES 
Aquesta alternativa planteja una solució de tipus doble, és a dir, amb una plataforma a 
cada marge de la futura C-25 desdoblada, situada al PK 230+800. Aquest punt està 
comprès entre l’enllaç amb la GI-533 i el futur enllaç Aeroport – Girona. En general, 
aquesta alternativa permet un encaix geomètric que respecta els condicionants de 
l’entorn. S’ha dissenyat una solució que enllaça amb el tronc principal de la C-25 
mitjançant els carrils d’acceleració i alentiment ja executats en el projecte de 
desdoblament de l’Eix Transversal.  
Les instal·lacions disposaran dels mateixos elements funcionals. Aquests elements 
funcionals consten d’una benzinera, un restaurant, un aparcament per a vehicles 
lleugers i un per a vehicles pesants i una zona de pícnic per cada plataforma. 
L’àrea afectada per aquesta alternativa és d’uns 83.000 m2. 
El Balanç de terres lleugerament negatiu, però en general es pot afirmar que l’impacte 
mediambiental  i paisatgístic és petit. 
Cost estimat: 4.700.000 € 
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ÀREA DE SERVEI A L’EIX TRANSVERSAL 
CARRETERA C-25 DE LLEIDA A GIRONA 
AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR 
Annex Núm. 3 – Anàlisi d’alternatives  
3 
2.2. ALTERNATIVA 2: ÀREA DE SERVEI EN UN SENTIT CONNECTADA AMB 
L’ALTRA CALÇADA MITJANÇANT UNA PASAREL·LA 
Aquesta alternativa planteja una solució amb una plataforma en un marge de la futura 
C-25 desdoblada, situada al PK 230+800. Aquest punt està comprès entre l’enllaç amb 
la GI-533 i el futur enllaç Aeroport – Girona. S’ha dissenyat una solució que enllaça 
amb el tronc principal de la C-25 mitjançant els carrils d’acceleració i alentiment ja 
executats en el projecte de desdoblament de l’Eix Transversal. A un sentit es 
construiria l’àrea de servei i es connectaria amb l’altra calçada mitjançant una 
passarel·la per vianants. Aquesta solució requeriria la construcció d’una plataforma 
com la descrita a l’alternativa número 1 en una calçada, però a l’altra requeriria només 
la meitat de la superfície, la suficient per disposar un aparcament per a vehicles 
lleugers i pesants. Per tant, la superfície afectada seria aproximadament d’uns 60.000 
m2. 
Les instal·lacions de la calçada on es disposa l’àrea de servei estaran compostes pels 
mateixos elements funcionals: benzinera, un restaurant, un aparcament per a vehicles 
lleugers i un per a vehicles pesants i una zona de pícnic. A la calçada contraria es 
construiria l’aparcament mencionat anteriorment per a vehicles lleugers i pesants el 
qual es connectaria amb l’altre costat mitjançant una passarel·la metàl·lica per a 
vianants. 
Aquesta solució presenta un balanç de terres desigual ja que tant una calçada com 
l’altre presenten desmunt o terraplè  més o menys acusat en el seu extrem. L’impacte 
visual de la pasarel·la i la dificultat constructiva d’aquesta pel fet de no poder tallar el 
trànsit a la C-25 dificulta la implantació d’aquesta alternativa. 
Aquesta alternativa també presenta el problema que no els potencials usuaris de la 
calçada on no estigués situada l’àrea de servei no tindrien accés al servei de 
gasolinera. 
Cost estimat: 4.330.000 € 
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2.3. ALTERNATIVA 3: ÀREA DE SERVEI EN UN SENTIT CONNECTADA AMB 
UN PAS SUPERIOR AMB L’ALTRA CALÇADA 
Aquesta alternativa planteja una solució amb una plataforma en un marge de la futura 
C-25 desdoblada, situada al PK 230+800. Aquest punt està comprès entre l’enllaç amb 
la GI-533 i el futur enllaç Aeroport – Girona. S’ha dissenyat una solució que enllaça 
amb el tronc principal de la C-25 mitjançant els carrils d’acceleració i alentiment ja 
executats en el projecte de desdoblament de l’Eix Transversal.  Aquesta solució 
requeriria la construcció d’una plataforma com la descrita a l’alternativa número 1 en 
una calçada, però en el sentit contrari s’hi construiria un enllaç que permetria l’accés 
rodat a l’àrea de servei. Alhora permetria poder fer un canvi de sentit als vehicles, que 
estaria permès al ser una autovia. La superfície total afectada seria d’uns 55.000 m2 i 
caldria construir un pas superior de formigó de dues calçades. 
Faria falta un subministrament gran de terres per tal de construir el terraplè per al pas 
superior. L’impacte visual i mediambiental d’aquesta alternativa seria clarament major i 
presenta unes dificultats constructives majors pel fet d’influir en el trànsit de la C-25. A 
més és una solució més cara i complexa. 
Cost estimat: 5.254.000 € 
2.4. CONSTRUCCIÓ A CALÇADA NORD O A CALÇADA SUD 
Dins de les  alternatives 2 i 3, podem construir l’àrea de servei a en sentit Lleida o bé 
en sentit Girona.  La situació de les estacions de servei i de gasolineres més properes 
al tram d’estudi és el principal condicionant per escollir en quina calçada és més adient 
situar l’àrea de servei. 
2.4.1. Àrea de servei situada a la calçada Sud (Sentit Girona) 
En sentit Girona trobem l’àrea de servei del Gironès a l’autopista AP-7 en direcció 
nord. D’altra banda, a Riudellots de la Selva també trobem una altra gasolinera prop 
del polígon situat a la carretera C-25 en direcció Cassà. 
2.4.2. Àrea de servei situada a la calçada Nord (Sentit Lleida) 
En sentit Lleida no s’hi troba cap altre àrea de servei a l’eix transversal fins al Coll del 
Revell, al PK 202,9. Si els conductors es desvien també trobarien una benzinera a les 
proximitats de l’eix a la sortida de Santa Coloma de Farners a la carretera C-125 
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2.4.3. Conclusions 
És idònia la instal·lació a la calçada Nord. Pel que fa a la calçada sud no és tan 
important tot i que depèn del destí on es dirigeixi el vehicle..  
3. ANÀLISI MULTICRITERI 
3.1. INTRODUCCIÓ 
A continuació s’explica la metodologia que s’emprarà per a la selecció de l’alternativa 
més favorable de totes les que s’han plantejat anteriorment. En el procés de 
comparació s’analitzarà el grau de idoneïtat per les alternatives dels diferents criteris 
de selecció a través de la avaluació d’una sèrie d’indicadors. Els índexs obtinguts per a 
cada indicador seran ponderats per fixar la participació de cada indicador en el 
compliment dels criteris de selecció. 
A continuació s’exposa una metodologia encaminada a analitzar des d’un punt de vista 
global els aspectes tècnics, econòmics i d’explotació de cada una de les opcions 
presentades mitjançant un anàlisis multicriteri. 
3.2. METODOLOGIA DE L’ANÀLISI MULTICRITERI 
Una vegada exposades i valorades cada una de les alternatives és necessari fer una 
selecció d’aquestes que permeti decidir una solució tenint en compte el major nombre 
de variables d’anàlisis. 
S’entén per mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment que permet afegir o 
combinar diferents elements d’estudi que, en principi no son fàcilment comparables per 
la seva heterogeneïtat. 
Per desenvolupar aquest anàlisi s’ha d’establir un sistema que permeti la 
homogeneïtzació de les diferents variables considerades 
A les possibles variables involucrades en aquesta tipologia d’anàlisis s’ha d’escollir 
aquelles que es considerin més representatives del problema, prescindint de la resta 
de variables per evitar dificultar el mètode de comparació. De totes les variables 
considerades se’n descarten algunes perquè no resulten determinants o bé exerceixen 
la mateixa influència sobre les diferents alternatives. Es seleccionen, per tant, les 
magnituds més representatives. 
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A continuació s’obté un índex representatiu de les magnituds per a cada una de les 
opcions. Els indicadors tindran un valor donat respecte el pes de la variable que 
determinen, sent òptim el valor més elevat. 
Per relacionar els indicadors referits a diferents conceptes, assignarem un pes 
característic a cada una de les variables. 
El valor del pes estarà comprès entre 0 i 100. En la mesura que el factor pes és més 
elevat, major serà la importància d’aquesta variable respecte les altres. Un cop 
obtinguts aquests valors ponderats (els indicadors dividits pels respectius pesos i 
multiplicats per 100) s’estarà en condicions de relacionar-los mitjançant un sumatori. 
Es seleccionarà la opció que presenti una puntuació final més elevada 
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3.3. CRITERIS DE SELECCIÓ 
El ventall de criteris de selecció en un anàlisi multicriteri és molt ample, la qual cosa 
confirma la versatilitat de l’anàlisi davant la unidimensionalitat de l’estudi econòmic 
clàssic.  
Per aconseguir un estudi multicriteri fiable és precís que es basi en aquells paràmetres 
que defineixen de manera més concreta les característiques més importants de les 
opcions en estudi. 
Les magnituds seleccionades són les següents: 
 Cost econòmic 
 Impacte mediambiental 
 Dificultats d’ execució 
 Cost d’explotació 
 Aspectes socials 
3.4. COMPARACIÓ ECONÒMICA 
Alternativa 1 COST (€) Alternativa 2 i 3 COST Alt. 2(€) COST Alt. 3(€) 
Treballs previs 18.538 Treballs previs 15.757 15.757 
Terres 601.450 Terres 511.233 511.233 
Ferms 1.246.607 Ferms 972.353 934.955 
Drenatge 878.700 Drenatge 878.700 790.830 
Urbanització i instal·lacions 815.642 Urbanització i instal·lacions 510.992 510.992 
Edificació 295.000 Edificació 147.500 147.500 
Senyalització 268.400 Senyalització 263.032 161.040 
Mesures correctores 108.000 Mesures correctores 108.000 108.000 
Partides alçades 474.678 Partides alçades 474.678 474.678 
    Pont 450.000 1.600.000 
TOTAL 4.707.015 € TOTAL 4.332.245 € 5.254.985 € 
Taula 1. Comparativa económica entre les diferents alternatives 
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3.5. FACTORS DE PONDERACIÓ I RESULTATS 
Els pesos assignats a cada criteri de selecció són els següents: 
CRITERIS PES ALT 1 % PES ALT 2 % PES ALT 3 % PES 
Cost econòmic 35 23 6,6 30 8,6 15 4,3 
Impacte mediambiental 30 25 8,3 20 6,7 10 3,3 
Dificultats d'execució 15 12 8,0 10 6,7 5 3,3 
Cost d'explotació 10 8 8,0 6 6,0 6 6,0 
Aspectes socials 10 8 8,0 6 6,0 6 6,0 
100 38,9 33,9 23,0 
 
Tenint en compte que la puntuació més elevada de la característica favorable del 
criteri en cada tipus d’alternativa, la solució que presenta característiques més 
favorables, i per tant, és la més idònia és l’alternativa 1, és a dir, l’àrea de servei a 
ambdós costats de la C-25 
4. CONCLUSIONS 
Després d’analitzar les tres possibles alternatives i exposar els seus avantatges i 
inconvenients, s’ha comprovat que la solució més convenient és la construcció de les 
l’àrea de servei a ambdues calçades. Tot i ser una solució més cara que l’alternativa 2, 
el seu impacte paisatgístic i mediambiental és menor ja que el volum de terres i la 
pasarel·la afecten negativament.  
La dificultat d’execució és molt menor en l’alternativa seleccionada ja que s’evita la 
construcció d’un pont que travessi l’autopista i es deixa d’afectar el trànsit en 
l’execució. 
 D’altra banda el cost de manteniment també seria menor ja que es veuria compensat 
per els ingressos derivats de l’explotació comercial de l’àrea de servei. D’aquesta 
manera s’estalviarien diners a llarg termini. A més s’evitaria el manteniment del pont.  
Socialment tindria un impacte més positiu ja que oferiria un millor servei a tots els 
vehicles. 
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5. DESENVOLUPAMENT ESPECÍFIC DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Per desenvolupar l’alternativa escollida seguirem un procés constructiu que permetrà 
executar l’obra en paral·lel en els dos sentits. 
Per a l’execució de la solució es procedirà primer de tot al moviment de terres,que es 
complementarà amb la construcció del drenatge transversal així com la instal·lació 
dels serveis d’abastament i drenatge de la pròpia àrea. Els ferms, les instal·lacions i la 
urbanització de la plataforma es farà al final. En paral·lel a la construcció de la 
plataforma un cop acabats els ferms es procedirà a desenvolupar el drenatge 
longitudinal.  
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té per objecte determinar, definir i justificar el traçat en planta, alçat i 
secció tipus del present “Projecte d’instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix Transversal. 
Carretera C-25 de Lleida a Girona al municipi de Vilobí d’Onyar”.  La carretera C-25 en 
el tram de projecte actualment és una carretera d’una calçada amb un carril per cada 
sentit de circulació, i es troba en projecte constructiu aprovat el desdoblament de la 
mateixa, convertint-se en una carretera amb dos calçades i dos carrils per cada sentit, 
la qual cosa s’ha tingut en compte a l’hora de projectar l’àrea de servei. La velocitat de 
projecte és de 100km/h i es tracta d’una via preferent que pertany a la Xarxa bàsica 
primària. 
La normativa emprada per a la realització d’aquest projecte és la següent: 
- Norma 3.1-IC Trazado del Ministerio de Fomento, de data 27 de desembre de 
1.999, publicada al B.O.E. el 2 de febrer de 2.000 
- “Recomendaciones sobre el proyecto de enlaces” del MOP, de 1.968 
- Ordre Circular 320/94 C i E sobre àrees de servei 
- O.M. 16 de desembre de 1997, es regulen els accessos a les carreteres de 
l’estat, les vies de servei i la construcció d’instal·lacions de serveis de 
carreteres 
2 MÈTODE DE CÀLCUL I PROGRAMA USAT 
Per a realitzar el traçat del present projecte s’ha emprat el programa informàtic ISPOL, 
integrat al sistema ISTRAM, essent una eina específica per la realització de projectes 
d’infraestructures lineals, carreteres, Autovies, ferrocarrils, canonades, etc. 
El programa usa com a base de dades un sistema de fitxers ASCII per emmagatzemar 
tot tipus d’informació, amb una fàcil intercanviabilitat entre diferents usuaris sense 
necessitat d’aplicar processos d’importació-exportació. A part, cadascuna de les fases 
de projecte pot ser seleccionada per treballar-hi de manera independent. 
El procés seguit per la determinació del traçat ha estat realitzar inicialment la definició 
en planta, recolzada sobre les corbes de nivell i la triangulació obtingudes de la 
topografia. Un cop definit el traçat en planta, usant la superfície topogràfica, es 
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generen els perfils transversals i longitudinals del terreny, que permeten definir la 
rasant i les seccions transversals. 
Aquest procés es va repetint els cops que sigui necessari i per cadascun dels eixos 
definits fins a trobar la solució òptima que doni resposta al problema plantejat. 
3 DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
El traçat del present projecte es centra en la creació de les dues plataformes (on 
aniran situades les àrees de servei) així com els ramals d’accés que connecten amb la 
Carretera C-25. 
Aquestes plataformes esmentades se situen al terme municipal de Vilobí d’Onyar. 
3.1 TRAÇAT EN PLANTA 
3.1.1 Introducció 
El disseny del traçat en planta del present projecte s’ha fet en dues fases. Primer s’ha 
reproduït el traçat de la carretera C-25 a partir del projecte constructiu de clau: DC-
05068.9. Millora general. Desdoblament de l'Eix Transversal. Connexió amb l'autovia 
a-2. Carretera C-25. PK 216+820 al 235+800. Tram: Santa Coloma de Farners- Caldes 
de Malavella. 
El Projecte Constructiu de clau: DC-05068.9 ens ha donat els paràmetres de l’eix en 
planta del desdoblament de la carretera C-25. Una vegada reproduïts aquests nous 
carrils passem a la segona fase que és definir els eixos en planta necessaris per 
connectar amb els carrils de la C-25 i generar la plataforma. 
Cada plataforma (la nord i la sud) queda definida per dos eixos en planta. Els eixos 2 i 
3 per la plataforma nord i els eixos 4 i 5 per la plataforma sud.  
A la plataforma sud, l’eix 5 és el que entronca amb la C-25 i les cunyes d’acceleració i 
alentiment donant el límit sud de la superfície de la plataforma sud. L’eix 4 entronca 
amb l’eix 5 i dóna el límit nord de la plataforma sud, definint total l’esplanada. 
A la plataforma nord, l’eix 3 és el que entronca amb la C-25 i les cunyes d’acceleració i 
alentiment donant el límit nord de la superfície de la plataforma nord. L’eix 2 entronca 
amb l’eix 3 i dóna el límit sud de la plataforma nord, definint tota l’esplanada. 
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A la següent figura hi ha un esquema dels eixos dissenyats: 
 
Figura 1. Esquema dels eixos 
3.1.2 Disseny 
-Plataforma sud: 
L’eix 5 té una longitud de 1.000,561 m i tenint en compte els entroncaments amb la C-
25 defineix la planta entre els PK 0+101,084 i 0+842,193. 
Des del PK 0+101,084 fins al PK 0+223,820 l’eix 5 és el ramal de sortida de la C-25 
sentit Girona. Des del PK 0+223,820 fins al PK 0+603,742 l’eix 5 només defineix el 
límit sud i els talussos exteriors. I finalment, des del PK 0+603,742 fins al PK 
0+842,193 és el ramal d’entrada a la C-25 sentit Girona. 
L’eix 4 té una longitud de 256,681 m i defineix la plataforma sud, el límit nord i els 
talussos exteriors. 
-Plataforma nord: 
L’eix 3 té una longitud de 853,571 m i tenint en compte els entroncaments amb la C-25 
defineix la planta entre els PK 0+195,137 i 0+784,702. 
Des del PK 0+195,137 fins al PK 0+300,161 l’eix 3 és el ramal de sortida de la C-25 
sentit Lleida. Des del PK 0+300,161 fins al PK 0+693,945 l’eix 3 només defineix el límit 
nord i els talussos exteriors. I finalment, des del PK 0+693,945 fins al PK 0+784,702 és 
el ramal d’entrada a la C-25 sentit Lleida. 
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L’eix 2 té una longitud de 268,359 m i defineix la plataforma nord, el límit sud i els 
talussos exteriors. 
-Cunyes: 
Totes les cunyes d’acceleració i alentiment de la C-25 que connecten amb els ramals 
de sortida i entrada de les plataformes han sigut dissenyades per una velocitat de 100 
Km/h, velocitat a la que es pot circular per la C-25. 
Els eixos de les cunyes han estat prèviament dissenyats i executats en el projecte de 
desdoblament de la C-25.  
3.1.3 Seccions transversals 
Els eixos 3 i 5 en els intervals de PK que es comporten com a ramals de sortida-
entrada tenen un ample de 4 m amb vorals externs i interns de 2,5 m i 1 m 
respectivament. Per continuïtat amb la Carretera C-25 conservem les banquetes, 
cunetes, etc per transicionar a la plataforma en funció de les necessitats de drenatge. 
Una vegada la plataforma queda definida pels eixos 2 i 4 l’ample és variable des dels 4 
m fins als 93,116 m amb voral d’1 m al costat de la C-25 de cada eix. Pels límits 
exteriors tenim una berma de 1,0 m en desmunt i terraplè per tal de poder col·locar les 
barreres de seguretat i el tancament de l’àrea. En desmunt també es disposa cuneta 
d’1,5 m i banqueta de 0,5 m. 
A la següent figura podem veure l’àmbit de definició dels eixos de les plataformes: 
 
Figura 2. Àmbit de definició de cadascun dels eixos. 
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ÀREA DE SERVEI A L’EIX TRANSVERSAL 
CARRETERA C-25 DE LLEIDA A GIRONA 
AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR 
Annex Núm. 4- Traçat 
6 
Per últim, a la següent figura podem veure una secció transversal per sentit amb tots 
els elements que configuren l’àrea de servei: 
 
Figura 3. Seccions transversals 
3.2 TRAÇAT EN ALÇAT 
3.2.1 Introducció 
El disseny de l’alçat també s’ha realitzat per fases. El disseny dels carrils de la C-25 
ens condiciona el punt deduït de començament i acabament dels eixos 3 i 5 i les 
corresponents cunyes. Després els eixos 2 i 4 ens donen l’alçat de la plataforma i per 
la projecció al límit dels eixos 3 i 5 l’alçat d’aquests a la zona on deixen de ser ramals 
d’entrada i sortida i formen part de la plataforma. 
3.2.2 Disseny 
Una vegada estudiat i representats els paràmetres en planta i alçat que ens dona el 
projecte constructiu de desdoblament de la C-25 de clau: DC-05068.9. podem encaixar 
els eixos 3 i 5 que van deduïts al tronc de la C-25. 
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- Eix 4 i 5: 
Tenint en compte l’alçat i planta de la C-25 i la planta de l’eix 5 obtenim que el punt 
deduït que defineix l’eix 5 tant en planta com en alçat és al PK EIX5 = 0+101,084 
corresponent al PK C-25 = 230+623,498 
En aquest punt tenim els següents paràmetres: 
PK EIX5= 0+101,084 
Z rasant = 144,762 
P = -2,274 % 
Peralt = 1,699 % 
En l’alçat de les plataformes tenim els condicionants de pendents longitudinals i 
transversals deguts a l’existència d’edificis i de l’àrea de servei. Aquesta última ens 
força a tenir un pendent longitudinal i transversal màxim del 1 % que és el que hem 
agafat orientant aquests pendents al terreny natural i als pendents de l’actual C-25. 
Per tant, l’eix 4 que ens defineix l’alçat de la plataforma entronca amb l’eix 5 amb els 
següents paràmetres: 
PK EIX4= 0+000,000 (PK EIX5= 0+223,820) 
Z rasant = 147,394 
P = 4,639 % 
Peralt = 6,100 % 
Amb aquest punt de partida anem a buscar un pendent longitudinal del -1,000 % entre 
els PK 0+034,776 i 0+217,361 per acomplir les especificacions de l’àrea de servei. 
Després d’aquest tram amb pendent longitudinal -1,000 % ens disposem a entroncar 
de nou amb l’eix 5 amb les següents dades: 
PK EIX4= 0+256,681 (PK EIX5= 0+603,742) 
Z rasant = 144,745 
P = -5,958 % 
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Peralt = 4,000 % 
Entre els PK 0+223,820 i 0+603,742 de l’eix 5 l’alçat ve definit per la projecció de l’eix 
4 per tal d’obtenir els talussos exteriors a la plataforma amb les cotes correctes. 
Finalment, l’eix 5, i després de seguir la projecció de l’eix 4 es torna a convertir en el 
ramal de sortida a la C-25 amb els següents paràmetres: 
PK EIX5= 0+842,193 (PK C-25= 231+237,652) 
Z rasant = 131,836 
P = -1,886 % 
Peralt = 4,897 % 
- Eix 2 i 3: 
Tenint en compte l’alçat i planta de la C-25 i la planta de l’eix 3 obtenim que el punt 
deduït que defineix l’eix 3 tant en planta com en alçat és al PK EIX3 = 0+195,137 
corresponent al PK C-25 = 231+120,494 
En aquest punt tenim les següents paràmetres: 
PK EIX3= 0+195,137 
Z rasant = 135,685 
P = 2,444 % 
Peralt = -4,525 % 
En l’alçat de les plataformes tenim els condicionants de pendents longitudinals i 
transversals deguts a l’existència d’edificis i de l’àrea de servei. Aquesta última ens 
força a tenir un pendent longitudinal i transversal màxim del 1 %, en aquest cas s’ha 
utilitzat un pendent del 0,5 % longitudinal i del 1 % transversal, orientant aquests 
pendents al terreny natural i als pendents de l’actual C-25. 
Per tant, l’eix 2 que ens defineix l’alçat de la plataforma entronca amb l’eix 3 amb els 
següents paràmetres: 
PK EIX2= 0+000,000 (PK EIX3= 0+300,161) 
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Z rasant = 138,311 
P = 2,444 % 
Peralt = 2,000 % 
Amb aquest punt de partida anem a buscar un pendent longitudinal del 0,500 % en 
aquest cas, entre els PK 0+050,418 i 0+202,973 per acomplir les especificacions de 
l’àrea de servei. Després d’aquest tram amb pendent longitudinal del 0,500 % ens 
disposem a entroncar de nou amb l’eix 3 amb els següents paràmetres: 
PK EIX2= 0+268,359 (PK EIX3= 0+693,945) 
Z rasant = 141,364 
P = 2,518 % 
Peralt = 6,209 % 
Entre els PK 0+300,161 i 0+693,945 de l’eix 3 l’alçat ve definit per la projecció de l’eix 
2 per tal d’obtenir els talussos exteriors a la plataforma amb les cotes correctes. 
Finalment, l’eix 3, i després de seguir la projecció de l’eix 2 es torna a convertir en el 
ramal de sortida a la C-25 amb els següents paràmetres: 
PK EIX3= 0+784,702 (PK C-25= 230+678,028) 
Z rasant = 143,6869 
P = 2,522 % 
Peralt = 1,544 % 
- Cunyes: 
Són objecte del projecte d’ampliació de la C-25 i per tant, no es contemplen en el 
projecte. 
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1 INTRODUCCIÓ 
Corresponent al “Projecte d’Instal·lació d’una àrea de servei a l’eix transversal. 
Carretera C-25 al municipi de Vilobí d’Onyar” s’ha redactat el present annex de 
geologia, geotècnia i moviment de terres per la construcció d’una àrea de servei de 
tipus doble, és a dir, amb una plataforma a cada costat de la calçada, situada al voltant 
del PK 230+800 de la carretera C-25 (Eix Transversal) a la comarca de la Selva 
(província de Girona). Es preveu, a la vegada, la construcció de dues àrees de servei 
contigües a les estacions de servei dels dos marges. 
L’objectiu del present annex es centra en varis aspectes enumerats a continuació: 
• Reconeixement i caracterització geotècnica dels materials presents a l’àrea 
de projecte. 
• Anàlisi de l’estabilitat, excavabilitat i reutilització dels materials dels desmunts 
projectats. 
• Estudiar l’estabilitat de desmunts i terraplens. 
• Estudiar les diferents profunditats de fonamentació per les estructures 
projectades 
• Analitzar els moviments de terres que comporta l’esplanada a realitzar. 
• Elaboració d’un inventari de zones de préstec, pedreres, jaciments granulars i 
abocadors de la zona. 
 
 
 
 
. 
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2 GEOLOGIA  
2.1 GEOLOGIA DE LA ZONA DE PROJECTE 
L’àrea del projecte es situa al sector central de la Depressió de La Selva. A l’Oest es 
situa la serra de Les Guilleries. 
 
Figura 1. Esquema tectònic general de les cadenes costaneres catalanes 
(A Geología de España. J.A. Vera editor principal. SGE, IGME, MEC, 2004) 
Els materials que conformen aquesta depressió són una potent successió de edat 
Miocena cobert per sòls quaternaris d’origen al·luvial. 
A partir dels reconeixements de camp, ha estat possible la determinació de les unitats 
que es detallen a continuació (de més antiga a més moderna): 
El substrat Miocè (M), que es troba en superfície, està constituït per sorres de granit 
mitges i grolleres amb matriu argilosa i graves disperses. 
Els materials quaternaris de la zona són d’origen al·luvial. Estan constituïts bàsicament 
per sorres amb contingut variable de llims i argiles de color marró. 
Àrea d’estudi 
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ÀREA DE SERVEI A L’EIX TRANSVERSAL 
CARRETERA C-25 DE LLEIDA A GIRONA 
AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR 
Annex Núm. 5- Geologia, Geotècnia i Moviment de terres 
4 
3 SISMICITAT 
3.1 CONSIDERACIONS SOBRE EL RISC SÍSMIC DE LA ZONA 
La perillositat sísmica d’una zona es defineix mitjançant el mapa de perillositat sísmica 
publicat en el capítol 2 del B.O.E. nº244 del divendres 11 d’octubre de 2002, i que es 
mostra a continuació:  
 
Figura 2. Mapa de perillositat sísmica bàsica 
Aquest mapa mostra, expressat en relació al valor de la gravetat, g, l’acceleració 
sísmica bàsica (ab) i el coeficient de contribució (K) que tenen en compte la influència 
dels diferents tipus de sismes esperats en la perillositat sísmica de cada punt. La zona 
de projecte es troba en el llindar de la isolínia de 0,08 pel que ens indica que ens 
trobarem al voltant d’aquest valor. 
3.1.1 Accions sísmiques 
L’objectiu del càlcul sismoresistent és verificar la seguretat de les construccions davant 
les accions sísmiques que puguin actuar en elles durant el seu període de vida útil. 
La norma NCSR-02 estableix l’anàlisi de l’estructura mitjançat espectres de resposta 
com a mètode de referència pel càlcul sísmic.  
Zona de projecte 
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Segons l’establert a l’article 2 del Reial Decret 637/2007 del 18 de maig en el que 
s’aprova la norma de construcció sismoresistent: Ponts, les accions sísmiques en 
ponts es consideraran únicament quan el valor de l’acceleració de càlcul sigui superior 
a quatre centèsimes de g (>0.04g), essent g l’acceleració de la gravetat. 
3.1.2 Acceleració Sísmica de Càlcul 
L’acceleració de càlcul en el terreny (ac) que es considerarà en l’estudi sísmic per una 
estructura en servei s’obté a partir de la següent expressió: 
ac = S·ρ·ab 
on: 
 ab: Acceleració sísmica bàsica. 
 ρ: Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 
s’excedeixi ac en el període de vida pel que es projecta la construcció. Pren els valors 
de: 
   per construccions d’importància normal  ρ=1 
   per construccions d’importància especial  ρ=1.3 
 S: Coeficient d’amplificació del terreny, que s’obté de les següents 
expressions en funció del valor de ρ ab : 
  Si ρ ab≤0.1g   25.1
CS =
 
  Si 0.1g<ρ ab<0.4g  






−





−+=
25.1
11.033.3
25.1
C
g
aCS bρ
 
  Si ρ ab≥0.4g   1=S  
on C és el Coeficient del terreny que depèn de les propietats geotècniques del terreny 
de fonamentació. 
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3.1.3 Classificació del Terreny. Coeficient del Terreny 
En aquesta Norma, els terrenys es classifiquen en 
Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla vs>750 m/s. 
Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sols granulars densos o cohesius durs. 
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 400 
m/s<vs<750 m/s. 
Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a 
molt alta. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 200 
m/s<vs<400 m/s. 
Terreny tipus IV: Sòl granular de compacitat baixa, o sòl cohesiu de consistència mitja 
a baixa. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 
vs<200 m/s. 
A cada tipologia de terreny se li assigna un valor del coeficient del terreny C, indicats 
en la següent taula: 
Tipus de Terreny Coeficient C 
I 1.0 
II 1.3 
III 1.6 
IV 2.0 
Taula 1. Valor del coeficient del terreny 
Per obtenir el valor del coeficient C de càlcul es determinaran els gruixos e1, e2, e3 i e4 
dels terrenys tipus I, II, III i IV respectivament, existents en els 30 primers metres sota 
la superfície. 
S’adoptarà com a valor de C el valor mig obtingut al ponderar els coeficients Ci de 
cada estrat amb el seu gruix ei, mitjançant l’expressió: 
30
∑
=
ii eCC
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3.1.4 Espectre de Resposta Elàstica 
La Norma també estableix un espectre normalitzat de resposta elàstica en la superfície 
lliure del terreny (veure figura), per acceleracions horitzontals, corresponent a un 
oscil·lador lineal simple amb un amortiment de referència del 5% respecte al crític, 
definit pels següents valors: 
 Si T<TA  ATTT /5.11)( ⋅+=α  
 Si TA<T<TB  5.2)( =Tα  
 Si T>TB  TCKT /)( ⋅=α  
Essent: 
α(T): Valor de l’espectre normalitzat de resposta elàstica. 
  T: Període propi de l’oscil·lador. 
  K: Coeficient de contribució. 
  C: Coeficient del terreny detallat anteriorment. 
TA, TB: Períodes característics de l’espectre de resposta, de valors: 
  
10/CKTA ⋅=
 
  
5.2/CKTB ⋅=
 
3.1.5 Càlcul Acceleració Sísmica de càlcul (ac) i Espectre de Resposta Elàstica  
De l’anàlisi global de l’àrea de projecte, a falta de dades concretes, suposem una 
potencia mitja de terrenys tipus IV (Quaternari, material al·luvial) de 5 m i una potencia 
mitja de terrenys tipus III de 25 m (Miocè), a partir dels que s’obté el següent coeficient 
C de càlcul: 
67,1
30
)25*6,1()5*0,2(
=
+
=C  
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ÀREA DE SERVEI A L’EIX TRANSVERSAL 
CARRETERA C-25 DE LLEIDA A GIRONA 
AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR 
Annex Núm. 5- Geologia, Geotècnia i Moviment de terres 
8 
Obtingut el valor C de càlcul i segons la relació ρ ab, es determinarà el valor de S, amb 
el qual s’estarà en disposició de determinar l’acceleració sísmica de càlcul ac. 
A la població de Vilobí d’Onyar, el valor corresponent a l’acceleració sísmica bàsica 
(ab) i del coeficient de contribució (K) que especifica la Normativa són: 
ab=0,06g 
K=1,0 
S’adopta ρ= 1 pel valor del coeficient adimensional de risc ja que les estructures 
implicades es consideren d’importància normal. 
ρ= 1 
Donat que el producte ρab=0.06g<0,1 l’expressió que utilitzarem per obtenir el valor del 
coeficient d’ampliació del terreny (S) és: 
25.1
CS =
 
Operant obtenim el següent valor de S: 
33,1
25,1
67,1
==S  
a partir del que podem determinar l’acceleració sísmica de càlcul com: 
2798,00798,006,0133,1 smggaSa bc ==⋅⋅=⋅⋅= ρ  
ac=0,798 m/s2 
El valor obtingut per l’acceleració sísmica de càlcul és superior a 0,04g (i menor de 
0,08g com s’havia suposat), per tant, les accions sísmiques són d’obligada 
consideració. 
Seguint els càlculs establerts a la norma, es calculen els períodes característics de 
l’espectre de resposta 
10/CKTA ⋅=
 
TA= 0,167 
5.2/CKTB ⋅=
 
TB= 0,667 
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4 GEOTÈCNIA 
4.1 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 
El quadre següent recull les unitats geotècniques que s’han definit a l’àrea de projecte i 
que es descriuen i caracteritzen a continuació: 
Epígraf Unitat Materials 
Tv Terra vegetal Sorres argiloses 
Qr Quaternari al·luvial de riera Sorres llimoses i argiloses 
M Terciari Miocè Sorres mitges i grolleres amb 
matriu argilosa i graves disperses 
Taula 2. Llistat unitats geotècniques 
 
4.1.1 Quaternari 
• Terra vegetal (Tv): Ocupen aproximadament la primera franja superficial de 0,4 
metres de la zona de projecte 
Es tracta d’un nivell poc consolidat, amb continguts de matèria orgànica 
elevats i que per tant, des del punt de vista geotècnic, no són aprofitables ni 
recomanables per recolzar cap element de fonamentació. La terra vegetal 
haurà de ser retirada a l’hora d’executar les obres. Podrà ser utilitzat 
posteriorment per als acabats dels talussos amb el corresponent repoblament 
vegetal. 
 
• Quaternari al·luvial de riera (Qr): Corresponent als materials al·luvials. Són, per 
tant, els materials de les lleres de les rieres i petits torrents de la zona. Només 
s’han detectat al marge esquerra de la C-25 a la zona de implantació de l’àrea 
de servei. Aquests materials estan formats per sorres amb llims i argiles de 
color marró i algunes graves disperses. 
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4.1.2 Terciari 
• Terciari Miocè (M): Corresponen a aquesta unitat els materials que formen els 
substrat de la conca de La Selva. Són materials detrítics i s’han detectat als 
dos marges de la C-25 a la zona de implantació de l’àrea de servei. Estan 
formats per sorres de granit mitges i grolleres amb matriu argilosa de color 
marró amb tons verdosos i algunes graves disperses. 
4.2 RESUM PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
Unitat 
Geotècnica 
γ seca γ aparent c’ φ’ E ν qu Cu 
t/m3 t/m3 kg/cm2 (º) kg/cm2 
 
t/m2 t/m2 
Qr 1,75 2,05 20 27 9500 0,3 6 3 
M 1,8 2 30 34 35000 15 7,5 
Taula 3: Resum paràmetres representatius. 
4.3 TERRA VEGETAL 
Al llarg del traçat es disposa d’un nivell més o menys continu de terra vegetal, amb un 
gruix mig de 0,4 m. 
Serà necessari retirar aquest capa a l’hora d’executar les obres. La utilització de la 
mateixa dependrà de la tipologia de les repoblacions previstes en talussos, tant de 
desmunts com de terraplens, en el cas de que es contempli aquesta possibilitat. 
4.4 FONS D’EXPLANACIÓ 
Es pot constatar que els terrenys existents en la zona de projecte corresponen a “sòls 
tolerables” segons els criteris previstos en el PG-3 i en l’Ordre Circular 326/00. 
La categoria d’esplanada del projecte és una E3. Per aconseguir-la s’haurà d’estendre 
capes de sols seleccionats amb la seva corresponent compactació adequada. Els 
gruixos considerats, s’inclouen a la Norma 6.1 IC “Seccions de Ferm” aprobada per 
ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. Aquesta indica que, damunt de terreny 
natural tolerable, es col·locarà una capa de 30 cm de sol seleccionat tipus 2 de préstec 
així com 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment in situ tipus 3 (S-EST3).  
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4.5 FONAMENTACIONS SUPERFICIALS. COEFICIENT DE BALAST 
En funció del grau de compactació i resistència dels materials que formin els terraplens 
es pot projectar l’execució d’una fonamentació superficial mitjançant llosa armada 
sobre aquests. Per al càlcul de fonamentacions per a estructures flexibles, s’ha 
considerat l’efecte del coeficient de balast: 
B
E
B
HBLnB
Eks 00 2
12
≈





 +
⋅=
 
on: 
ks Coeficient de balast 
E0 Mòdul elàstic 
B Ample fonamentació 
H Potència de l’estrat compressible  
En el cas de fonamentar alguna de les estructures projectades mitjançant llosa armada 
recolzada a sobre del materials que formen el terraplè, s’han estimat els coeficients de 
balast segons les dimensions de les estructures presents al projecte, així com les 
característiques geotècniques estimades del terraplè. 
S’ha considerat un terraplè format per materials procedents de l’excavació de la unitat 
M (sorres de granit grolleres amb matriu argilosa) i amb les característiques 
geotècniques exposades a l’apartat 4.2 d’aquest annex. 
En el cas de que la base estigui formada per la unitat Qr (calaixos), s’haurà 
d’assegurar la base del terreny substituint el material per un amb millors qualitats o 
amb un reblert de formigó fins a la capa M segons sigui convenient. 
Es recomana l’execució d’un matalàs de graves d’uns 30 cm de gruix a sota de la llosa 
amb l’objectiu d’homogeneïtzar i millorar la zona de recolzament. 
A continuació es mostren els valors dels coeficients de balast obtinguts per les 
diferents estructures de l’obra projectada, en funció de les seves dimensions i 
recolzant sobre el terraplè: 
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ESTRUCTURA TIPUS FONAMENTACIÓ 
CARACTERÍSTIQUES 
GEOMÉTRIQUES NIVELL DE 
RECOLZAMENT 
COEFICIENT 
DE BALAST 
(kg/cm3) Ample 
(m) 
Longitud 
(m) 
Edifici 
benzinera Llosa rectangular 10,0 20,0 Terraplè 0,72 
Edifici Botiga Llosa rectangular 23,0 27,0 Terraplè 0,60 
Calaixos 
ODT-0.2 (R.A.N.) 4,5 36,4 Base Terraplè 1,14 
ODT-0.7 (R.A.N.) 3 34,0 Base Terraplè 0,95 
Taula 4:  Coeficients de balast per les estructures projectades. 
En fases posteriors de projecte i un cop contrastades les condicions de compactació i 
resistència dels materials que formen el terraplè mitjançant assaigs geotècnics 
específics, s’hauran de confirmar o modificar les dades exposades en la taula anterior. 
4.6 EXCAVABILITAT 
Els materials de la zona de projecte estan conformats essencialment per sorres de 
granit mitges i grolleres amb matriu argiloses i algunes graves disperses.  
Així doncs, els substrats presents es consideren excavables amb mitjans 
convencionals (pales retroexcavadores) tots els materials inclosos en la formació M i 
Qr. Pot ser necessària la utilització de maquinària de elevada potència per profunditats 
de més de 4 metres. 
4.7 APROFITAMENT DELS MATERIALS DE LA TRAÇA 
Sempre que sigui possible, els materials que s’obtinguin de les excavacions 
s’utilitzaran en la formació de terraplens i altres usos fixats en el projecte. 
Els materials terciaris del Miocè, en general són tolerables, i per tant, podran ser 
utilitzats per a la formació de terraplens, sent aptes per la fonamentació i la formació 
del nucli d’aquests. Caldrà comprovar les condicions de compactació en cada cas 
mitjançant els mètodes de control de qualitat establerts. 
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4.8 COEFICIENTS DE PAS 
El coeficient de pas es defineix com la relació entre el volum final obtingut a obra i el 
volum inicial del terreny, abans de ésser excavat. Es pot obtenir d’acord amb la 
següent expressió: 
Coeficient de finalD
inicialD
inicialD
Pes
finalD
Pes
V
VPas
SECA
SECA
SECA
SECA
INICIAL
FINAL
===
sec
sec
 
Hem considerat com a grau de compactació (Gc) mínim exigit als terraplens el 95% de 
l’assaig Proctor modificat (segons estableix el plec de prescripcions tècniques per 
obres de carreteres PG-3). El coeficient esmentat s’ha corregit, segons mostra la 
següent expressió: 
c
afinal
ainicial
G
D
D
dePasCoeficient sec
sec
100=  
L’expressió queda així: 
afinal
ainicial
D
DdePasCoeficient
sec
sec052,1=  
A continuació s’inclouen els coeficients de pas globals per la possible reutilització dels 
diferents materials existents en la zona d’estudi, tot i que només s’excavaran els 
materials de la unitat M i Qr: 
Unitat Geotècnica 
Densitat seca (t/m3) Coeficient 
de pas IN SITU A OBRA 
Qr 1,75 1,92 0,96 
M 1,80 1,95 0,97 
Taula 5. Coeficients de pas per les unitats definides 
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4.9 ANÀLISI D’ESTABILITAT DE DESMUNTS 
Els desmunts de la zona d’estudi no presenten risc d’inestabilitat, llevat dels processos 
erosius que poden provocar el risc d’esllavissada. 
Actualment els talussos existents (terreny tipus M) són de tipus 1H:1V. Al no presentar 
risc d’inestabilitat podem concloure que podem utilitzar la mateixa inclinació. De totes 
formes, degut al l’estabilitat pròpia del terreny, es consideraria adequat adoptar una 
inclinació tipus 3H:2V per revegetar la superfície del talús i disminuir així l’impacte 
paisatgístic. Allà on no sigui possible per característiques del terreny caldrà prendre les 
mesures necessàries per estabilitzar el talús, ja sigui amb malles de triple torsió o 
d’altre mesures de contenció. 
D’altra banda, es recomana l’execució de cunetes a les bases dels desmunts com 
espai per l’acumulació de despreniments i evitar així que puguin afectar la via. 
Els materials d’excavació dels desmunts es poden considerar, a excepció de la terra 
vegetal, tolerables per al seu ús en terraplens. Majoritàriament es poden destinar a la 
construcció de terraplens (fonamentació i nucli), havent de comprovar les condicions 
de compactació en cada cas. 
4.10 ANÀLISI D’ESTABILITAT DE TERRAPLENS 
Tots els terraplens es podran recolzar directament en el terreny natural prèvia retirada 
del nivell superior de sòl vegetal, d’uns 25-30 centímetres de gruix. Aquesta profunditat 
de sanejament serà major en el cas que el terreny base no sigui prou adequat. 
Els talussos es podran executar amb  un pendent 3H:2V. 
En principi, per a l’alçada del terraplè prevista, i suposant unes adequades condicions 
de compactació, no és de preveure que es produeixin inestabilitats dels talussos. 
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4.11 ESTUDI PER LA FONAMENTACIÓ D’ESTRUCTURES 
Les estructures presents en l’actual projecte s’emmarquen dins de la construcció d’una 
àrea de servei i els seus vials d’accés a ambdós marges de l’Eix transversal C-25.  
La zona de projecte es troba a sobre del materials terciaris. La resistència de la capa 
del terciari Miocè, permet l’execució d’una fonamentació superficial sobre la mateixa 
garantint el mínim encastament estructuralment requerit. 
Per a totes les estructures que es recolzen sobre aquesta unitat es podrà preveure una 
fonamentació directa, amb una capacitat de càrrega de l’ordre d’uns 3 kg/cm2. 
En aquest entorn geològic, els assentaments seran molt reduïts. 
5 PROCEDÈNCIA DE MATERIALS 
Es preveu que amb l’execució de l’obra, es generi un excedent de material de 
l’excavació que no serà reutilitzable en la pròpia obra. A més, existirà la necessitat de 
materials que hauran de ser proveïts d’explotacions properes. La següent taula mostra 
un balanç del material de l’obra: 
Execució projecte Aportació 
Excavació 
projecte (m3) 
Volum Terra 
Vegetal (m3) 
Reutilització en 
reblerts (m3) Balanç (m
3) Sòl SEL. 2  (m3) 
Sòl Est-3 
(m3) 
47.182,52 22.049,00 49.774,12 -2.591,60 13.631,90 13.374,40 
Taula 6. Balanç de terres 
En total, s’estima un volum excedent de terres de 5.187 m3 destinats a l’abocador. Pel 
que fa a les aportacions externes es necessiten un total de 31.872 m3. Cal tenir en 
compte que balanç és aproximat ja que la topografia està subjecte a error així com 
l’esponjositat del terreny en menor mesura. 
A partir de les bases de dades consultades en el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya s’ha efectuat un llistat de jaciments granulars, pedreres i 
abocadors. 
Només s’han recopilat les dades d’aquells jaciments granulars, pedreres i  abocadors 
que es situen a una distància no excessiva del PK del projecte. 
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Fruit de les dades recopilades, s’han realitzat uns llistats on es recullen les 
característiques identificatives principals de cadascun dels jaciments granulars, 
pedreres i abocadors, a més dels plànols on es situen aquests dins de l’àmbit de la 
zona de projecte. S’ha adjuntat tota aquesta informació en diferents apèndixs. 
Per altra banda, els gestors de residus de la construcció poden ser utilitzats com a 
abocadors d’aquells materials excedents resultants de l’execució de les obres, ja sigui 
de desmunts o desbrossaments de terrenys, o rebuig de materials de construcció, o 
d’altres 
6 MOVIMENT DE TERRES 
En aquest apartat del present annex té per objecte l’estudi del moviment de terres que 
es produeix amb motiu de la instal·lació d’una àrea de servei a l’Eix Transversal, 
carretera C-25 al terme municipal de Vilobí d’Onyar (La Selva). 
6.1 HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
Les hipòtesis de partida són les següents: 
- L’estudi de compensació es realitza de manera global. 
- El material procedent de desmunt és apte per fonaments i nucli de terraplens 
- El gruix considerat d’excavació de terra vegetal ha estat de 30 cm. 
6.2 ESPLANADA 
La categoria de l’esplanada en el present projecte és una E3, aconseguint aquesta 
mitjançant terres d’aportació seleccionades per aquest tipus d’esplanada amb la 
compactació correcta. Segons la Instrucción 6.1-IC "Secciones de firme" de la 
Instrucción de Carreteras, aprobada per ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, 
damunt del terreny existent, classificat com a sòl tolerable, es col·locaran 30 cm de sòl 
seleccionat tipus 2 de préstec i 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment (S-EST3) 
procedent de la pròpia obra. 
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6.3 ANÀLISI DEL MOVIMENT DE TERRES 
En el següent quadre i gràfic es detalla l’anàlisi del moviment de terres del present 
projecte: 
 VOLUMS SUPERFICIES 
EIX 
DESMUNT 
MECANITZAT 
(m3) 
TERRAPLÈ 
MECANITZAT 
(m3) 
TERRA 
VEGETAL 
(m3) 
S.SEL(2) 
(m3) 
S.EST-3 
(m3) 
TALUSSOS 
(m2) 
ESBROSSADA 
(m2) 
Ramals Àrea Nord (Eix 3) 4.437,73 11.765,27 2.599,0 1.023,5 935,0 4.502,0 6.201,4 
Ramals Àrea Sud (Eix 5) 9.897,14 5.485,59 3.569,1 1.535,2 1.439,3 4.366,8 8.637,8 
Àrea Nord (Eix 2) 18.294,87 22.200,97 8.018,8 5.549,6 5.512,2 2.361,8 19.161,6 
Àrea Sud (Eix 4) 14.552,78 10.322,29 7.862,1 5.523,6 5.487,9 1.823,7 18.845,0 
TOTALS 47.182,52 49.774,12 22.049,00 13.631,90 13.374,40 13.054,30 52.845,80 
Taula 7. Amidaments mecanitzats de terres 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESMUNT: 47.182,52 m3 
VOLUM DE PRÉSTEC:  
 
TERRAPLENAT: 2.591,6 m3 
SÒL PER ESTABILITZAR SEST-3: 13.374,4 m3 
SÒL SELECCIONAT: 13.631,90 m3 
TERRAPLENS: 49.774,12 m3 
ABOCADOR: Sobrant de Terra vegetal 
TERRA VEGETAL: 22.049,00 m3 
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6.4 CONCLUSIONS 
- Gairebé tot el material necessari per terraplenar s’aprofitarà de l’obra. Es pot 
considerar re aprofitar terres sobrants de l’obra d’ampliació de la C-25 per 
obtenir el material necessari per als terraplens i per estabilitzar. 
- Els materials trobats a la zona de projecte poden ser considerats com a 
tolerables, segons el PG-3. En tot cas cal fer les comprovacions pertinents 
durant l’execució i eliminar el material que no compleixi. 
- El sòl seleccionat (2) i el sòl estabilitzat ( S-·EST3) necessari per formar 
l’esplanada haurà de ser portat de préstec. 
- El sòl procedent de l’extracció de la terra vegetal s’emmagatzemarà durant 
el període de les obres i un cop finalitzada s’aprofitarà per repoblar els 
talussos. 
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APÈNDIX 1: PEDRERES I JACIMENTS GRANULARS 
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PEDRERES I JACIMENTS GRANULARS 
A la zona d’estudi s’han localitzat explotacions d’àrids i de materials granulars que poden 
utilitzar-se com a materials d’aportació. A continuació s’adjunta un plànol de situació de totes 
les pedreres i jaciments granulars localitzats. 
 
S’han localitzat explotacions de granit, pòrfir granític, basalt, calcàries, dolomies, sorres i 
graves. 
S’han recollit en la taula següent indicant situació, materials d’explotació, distàncies a la 
zona de projecte i l’estat de l’activitat extractiva. 
Codi Nom explotació Nom empresa Municipi Explotació 
Distància 
a la zona 
d’estudi 
(km) 
Recurs explotat Sòls Selecc 
Pedraplè 
escullera Tot-ú 
Àrids 
formigó 
Àrids 
asfalt 
C1 Les Ubredes i Bujons 
EXCAVACIONS QUINTANA 
S.L. 
St. Sadurní 
d’Osormort 
27 Granit SI SI SI SI SI 
C2 Boixons ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. 
St. Sadurní 
d’Osormort 
27,8 Granit SI  SI SI SI 
C3 Magan J.M.D. ÀRIDOS Y HORMIGONES, S.L. St. Feliu de Buixalleu 16,4 Granit   SI SI  
C4 Camp del Pont REINANFER, S.L. Sant Celoni 30,1 Granit   SI SI  
C5 Font del Pedró i Can Lligada FORMSACE, S.L. Sant Celoni 
28,9 Granit   SI   
C6 Ivonn J. RIERA, S.A. Llinars del Vallès 35 Granit   SI   
C7 Casanova ÀRIDS RIBAS, S.L. Amer 15,8 Pòrfir granític   SI   
C8 Àrids Guixeras ÀRIDS GUIXERAS, S.L. Riudarenes 6,9 Graves SI     
C9 Àrids Guixeras ÀRIDS GUIXERAS, S.L. Riudarenes 6,9 Basalt   SI   
C10 Casadevall ÀRIDS VILANNA Bescanó 10,9 Graves SI     
C11 Xuclà Xuclà Tarré, Albert Seva 41,1 Calcària i Dolomia   SI SI  
C12 Sant Antoni PROMOTORA MEDITERRÀNEA-2, S.A. Seva 41,1 Calcària i Dolomia   SI SI  
C13 Farners PREFABRICATS DE LA SELVA, S.A. 
Santa Coloma de 
Farners 
5,9 Granit    SI  
C14 Àrids Costabella Freixas Àrids Costabella Freixas, S.L. Riudarenes 8,2 Graves i Sorres SI  SI   
C15 Mas Sabe PEDRERA MAS SABE, SL. Sils 8,9 Basalt      
C16 Pla de Palou FERROVIAL-AGROMAN, S.L. Santa Eulàlia de Riuprimer 42,7 Graves i sorres        
C17 Pla de Palou II ARENES I GRAVES CASTELLOT, S.A. 
Santa Eulàlia de 
Riuprimer 42,7 Graves i sorres      
C18 Pla de Palou III EXCAVACIONS QUINTANA S.L. 
Santa Eulàlia de 
Riuprimer 42,7 Graves i sorres      
Taula 1. Jaciments Granulars i pedreres 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS 
Codi: 722-PRO-OP-5040 
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ABOCADORS 
A prop de la zona de projecte existeixen cinc dipòsits controlats on està permès 
l’abocament de terres i runes procedents d’excavacions. 
La capacitat combinada dels dipòsits serà suficient per abocar el volum de terres sobrants 
que serà molt petita, ja que només es compon de la terra vegetal sobrant. 
 
 
A continuació es detallen els dipòsits esmentats. 
Al final també s’adjunta un plànol amb la ubicació d’aquests abocadors. 
 
 
 ABOCADORS 
ID Nom de la instal·lació Residus Empresa explotadora Població 
1 Dipòsit controlat de Girona Runes GIRONA RUNES, S.L. Girona 
2 Dipòsit controlat de Sant Julià de Ramis Runes GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A. Sant Julià de Ramis 
3 Dipòsit controlat de Sant Celoni Runes GESTORA DE RUNES DEL VALLÈS ORIENTAL, S.L. Sant Celoni 
4 Dipòsit controlat de Llinars del Vallès Runes GESTORA DE RUNES DEL VALLÈS ORIENTAL, S.L Llinars del Vallès 
5 Dipòsit controlat de Solius (Santa Cristina d’Aro) Runes GESTORA DE RUNES DE SOLIUS, S.L. Santa Cristina d’Aro 
Taula 1. Abocadors 
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APÈNDIX 3: INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
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INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 
Les instal·lacions de subministrament de materials inclouen les fàbriques de ciment, plantes de formigó i plantes d’aglomerat asfàltic. 
Les fàbriques de ciment més properes a l’obra que s’han localitzat són: 
FÀBRIQUES DE CIMENT 
Empresa Fàbrica Direcció Població Província 
Lafarge Asland, S.A. Montcada i Reixac Ctra-C-17, km 10 08110 Montcada i Reixac Barcelona 
Cementos Molins Industrial, 
S.A. Sant Vicenç dels Horts 
N-340, nº2 al 38, 
km 1242,3 08620 Sant Vicenç dels Horts Barcelona 
CEMEX ESPAÑA,S.A. Sant Feliu de Llobregat Carretera de Sansón s/n 08980 Sant Feliu de Llobregat Barcelona 
Uniland Cementera, S.A. Vallcarca-Sitges Ctra C-31km 168,32 08872 Sitges Barcelona 
Uniland Cementera, S.A. Santa Margarida i els Monjos Pla de l'Estació, 
s/n 
08730 Santa Margarida i els 
Monjos Barcelona 
CEMEX ESPAÑA,S.A. Vilanova i la Geltrú Carretera de Vilafranca s/n 08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona 
Taula 1. Fàbriques de ciment 
En quant a les plantes de formigó, s’han localitzat 15 plantes que podrien abastir la capacitat productiva de l’obra: 
 
PLANTES DE FORMIGÓ 
Empresa Localitat Telèfon Fax Província 
Formigons Girona, S.A. Caldes de Malavella 972.47.02.56 - Girona 
Hormigones Cassà, S.L. Cassà de la Selva 972.46.07.72 972.46.10.61 Girona 
Formigons Industrials GIRONA 2000, S.A. Riudellots de la Selva - - Girona 
Promotora Mediterrànea-2, S.A. Riudarenes 972.85.63.75 972.86.43.64 Girona 
Promotora Mediterrànea-2, S.A. Girona 972.41.05.90 972.44.05.46 Girona 
Hanson Hispania, S.A. Girona 972.18.03.13 972.17.18.80 Girona 
Promotora Mediterrànea-2, S.A. Bescanó - Villanna 972.44.02.49 972.44.05.46 Girona 
Formigons Girona, S.A. Llagostera 972.83.06.66 - Girona 
Hormigones Gerona, S.A. Palol de Revardit 972.17.00.89 - Girona 
Lafarge áridos y hormigones, S.A.U. Celrà 972.49.29.37 - Girona 
Formigons Alsina, S.L. Campllong 972.46.30.80 972.46.32.46 Girona 
Hormigones UNILAND, S.L. Riudellots de La Selva 972.47.81.94 - Girona 
Formigons Girona, S.A. Sant Julià de Ramis 972.17.03.10 - Girona 
Promotora Mediterrànea-2, S.A. Arbúcies 972.16.22.40 972.16.22.40 Girona 
Formigons Girona, S.A. Quart 972.01.10.11 - Girona 
 
Codi: 722-PRO-OP-5040 
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Per últim, en quant a les plantes d’aglomerat asfàltic, les plantes més properes a l’obra són: 
 
PLANTES D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 
Empresa Direcció Telèfon Província 
Agustí i Masoliver, S.A. (AMSA) Ctra. C-66 PK-34,9 (Palol de Revardit) 972.170.977 Girona 
Ferms de Catalunya, S.A. C/ Afores s/n Riudarenes (Girona) 972.17.85.92 Girona 
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té per objecte la definició a nivell bàsic de les estructures que donaran 
suport a l’àrea de servei objecte d’estudi. 
Pel que fa a les edificacions es plantegen com elements aïllats però complementaris a 
l'ús de l'àrea de servei, amb la qual cosa s’implantarà una benzinera, un restaurant, 
una botiga i un mòdul de pesatge per a cada plataforma. S’ubicaran dues plataformes, 
una a cadascun dels marges de l’Eix Transversal. Aquestes no formen part del present 
projecte. Aquestes edificacions compliran tot el que és relatiu a normatives vigents per 
a l'ús específic de cadascuna.  
Les estructures analitzades en el present annex són els calaixos de formigó de 
drenatge, la ODT 0.2 i la ODT 0.7. 
2 OBRES DE DRENATGE 
El projecte contempla diferents obres de drenatge transversal que inclouen tubs i 
marcs de formigó per evacuar cabals. 
En aquest apartat s’estudia el dimensionament estructural dels tubs de les obres de 
drenatge transversals. El càlcul estructural per a marcs es troba detallat a l’apèndix nº 
1. S’ha efectuat el càlcul mitjançant suport informàtic, amb el programa de càlcul 
marcos, de CYPE seguint la normativa EHE-08 i la IAP-98. 
Pel que fa als tubs, tal i com indica la normativa de l’ACA, tots els tubs de nova 
construcció o perllongaments d’obres existents han de ser de formigó armat. Per això 
s’ha consultat les recomanacions del ATHA (Asociación Española de Fabricantes de 
Tubos de Hormigón Armado) que basen els seus càlculs en la normativa UNE 127.010 
de “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 
de acero, para conducciones sin presión” i en la Norma americana ASTM C76. 
Aquests càlculs també són vàlids per a conduccions que tinguin que suportar 
esporàdicament petites pressions, aspecte perfectament aplicable per el cas de les 
obres de drenatge.  
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2.1 NORMATIVA  
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de 
carretera IAP, aprovada per Ordre del 12 de Febrer de 1998. 
- Instrucció per al projecte d’estructures de formigó estructural EHE, aprobada 
per el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Juliol. 
- Norma Espanyola UNE 127.010 de Setembre de 1995. 
- Norma ASTM C76 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, 
storm drain, and sewer pipe " 1.997. 
2.2 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
2.2.1 Formigons 
Formigó armat amb una resistència característica de 300 kg/cm ² HA-30 en alçat i 
cimentacions  i amb 350 Kg/cm² HA-35 als tubs. 
2.2.2 Acers 
Acer corrugat per a l’armadura pasiva B500S, amb fyk > 500 MPa (5100 Kp/cm2) 
Control de l’acer NORMAL 
γs= 1.15 (Situació persistent o transitòria) 
γs = 1.0 (Situació accidental) 
2.2.3 Control d’execució 
El control de l’execució serà INTENS en tots els elements ( γc= 1.50) d’acord amb les 
especificacions de la normativa IAP (taula 15) i EHE-08. 
2.2.4 Característiques del reblert 
S’han considerat característiques constants als reblerts de l’eix transversal: 
- Angle de fricció interna φ = 30º 
- Angle de fricció entre reblert parament de la rasa φ’ = 20º 
- Pes específic del formigó γ = 20,0 kn/m3 
2.3 ACCIONS A CONSIDERAR 
Per al càlcul dels elements estructurals s’han considerat les següents accions: 
- Pes propi. 
- Càrrega del reblert 
- Càrrega de trànsit 
 PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ÀREA DE SERVEI A L’EIX TRANSVERSAL 
CARRETERA C-25 DE LLEIDA A GIRONA 
AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR 
Annex Núm. 6- Estructures 
4 
2.4 CÀLCULS ESTRUCTURALS 
En el següents apartat s’inclou la justificació dels diferents càlculs estructurals dels 
marcs de les obres de drenatge. Les estructures considerades consisteixen en 
calaixos i les pertinents obres d’entrada i sortida del calaix. 
A la següent taula es recullen les Obres de drenatge, amb les seves característiques i 
classificades i nombrades amb els pertinents punts quilomètrics. 
ODT  Tipus 
ODT 
Amplària 
(m) 
Diàmetre/ 
Altura 
(m) 
Pendent Nom Vial PK 
ODT-0.1 (R.A.S.) Ramal Área Sud 0+176 Tub - 1,8 6% 
ODT-0.7 (R.A.N) Ramal Área Nord 0+717 Calaix 3,0 2,0 0,5% 
OTDL-0.5 (R.A.S.) Ramal Área Sud 0+595 Tub - 1,8 7% 
ODT-0.2 (R.A.N) Ramal Área Nord 0+238 Calaix 4,5 2,5 0,4% 
ODT-0.8 (R.A.S.) Ramal Área Sud 0+803 Tub - 1,5 3% 
Taula 1. Resum geometria ODT. 
Per al dimensionament s’ha utilitzat suport informàtic i els càlculs hirdràulics queden 
justificats a l’Annex 7: Climatologia, Hidrologia i drenatge. 
2.4.1 Normativa aplicable 
La normativa que s’ha tingut en compte per realitzar els següents càlculs: 
 
- “Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE-08 
- “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera”, IAP-98 
2.4.2 Geotècnia  
Pel disseny de les estructures de les O.D. s’utilitzen les recomanacions i conclusions 
que apareixen a l’annex 5: Geologia i Geotècnia. A la següent taula es fa un recull de 
dades: 
ESTRUCTURA TIPUS FONAMENTACIÓ 
LITOLOGIA 
RECOLZ. 
CARACTERÍSTIQUES 
GEOMÉTRIQUES NIVELL DE 
RECOLZ. NF 
E 
RECOLZ. 
(KPa) 
COEFICIENT 
DE BALAST 
(kg/cm3) Ample 
(m) 
Longitud 
(m) 
Edifici benzinera Llosa rectangular M 10,0 20,0 Terraplè NO 35000 0,72 
Edifici Botiga Llosa rectangular M 23,0 27,0 Terraplè NO 35000 0,60 
Calaixos 
Veure ODT-0.2  M, Qr 4,5 36,4 Base Terraplè - 20000 1,14 
Veure ODT-0.7  M, Qr 3 34,0 Base Terraplè - 20000 0,95 
Taula 2. Característiques geotècniques terreny de recolzament estructures 
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2.4.3 Materials 
2.4.3.1 Formigó 
El formigó utilitzat per les estructures, segons la taula 8.2.2. de la EHE-08 tindrà un 
classe d’exposició relativa a la corrosió d’armadures de IIa+H, i es justifica a la següent 
taula. 
Classe general d’exposició 
Classe Subclasse Designació Tipus de procés 
Normal Humitat alta IIa Corrosió d’origen diferent als clorurs 
Classe general d’exposició 
Classe Subclasse Designació Tipus de procés 
Amb glaçades Sense sals fudnents H Atac glaç-desglaç 
 
El recobriment dels elements estructurals realitzats in situ tindrà un recobriment de les 
armadures de 50mm. 
El coeficient de minoració per la resistència del formigó armat és de 1,5. 
2.4.3.2 Acer per armar 
Les armadures passives seran del tipus B-500S, les propietats mecàniques son: 
fyk=500 MPa 
E=200000 MPa 
El coeficient de minoració per a la resistència de l’acer passiu es 1.15 
2.4.3.3 Quadre de materials 
El quadre de materials emprat als plànols és el següent: 
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
Formigó de neteja  HM-15 
Formigó en fonamentacions  HA-25/B/20/IIa 
Formigó en alçats i dintells  HA-30/B/20/IIa+H 
Acer passiu  B 500S 
NIVELL DE CONTROL I COEF. DE SEGURETAT DELS MATERIALS 
 Nivell de control γ 
Formigó Estadístic 1,5 
Acer passiu Normal 1,15 
NIVELL DE CONTROL D’EXECUCIÓ 
Tipus d’element Nivell de control  
Calaixos Intens  
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COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS 
Nivell de control: INTENS  
TIPUS D’ACCIÓ ELU ELS 
 Fav Desf Fav Desf 
Permanent 1,00 1,35 1,00 1,00 
Permanent de valor no 
constant 
1,00 1,50 1,00 1,00 
Variable 0 1,50 0 1,00 
2.4.4 Accions 
2.4.4.1 Càrregues permanents 
Com a càrregues permanents es té en compte el pes propi, pel que es considera un 
pes específic de formigó armat de 25kN/m3. 
2.4.4.2  Càrregues permanents de valor no constant 
Com a càrregues permanents de valor no constant s’inclou el pes de les terres 
adoptant una densitat de 25kN/m3. Per considerar l’empenta de terres, quan es tracta 
d’obres enterrades, on les deformacions i els desplaçaments seran inapreciables, és 
lògic i habitual considerar l’empenta al repòs. En el cas contrari es considerarà 
empenta activa. En els nostres casos a efectes de càlcul considerarem sempre que 
l’empenta és al repòs. 
2.4.4.3 Sobrecàrregues 
Com a sobrecàrregues s’ha tingut en compte una sobrecàrrega de tràfic de 4kN/m2 i el 
vehicle pesat de 600kN amb 6 càrregues puntuals de 100kN. 
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2.4.5 Estats de càrrega 
2.4.5.1 Estats Límits Últims (ELU) 
Per els estats límits últims (ELU) les situacions considerades són: 
Situacions persistents o transitòries: 
, , ,1 ,1 , 0, ,
1 1
· · · ·G j k j Q k Q i i k i
j i
G Q Qγ γ γ ψ
≥ >
+ +∑ ∑  
Situacions accidentals: 
, , ,1 1,1 ,1 , 2, ,
1 1
· · · · ·G j k j Q k Q i i k i
j i
G Q Qγ γ ψ γ ψ
≥ >
+ +∑ ∑  
Situacions sísmiques: 
, , , 2, ,
1 1
· · ·G j k j Q i i k i
j i
G Qγ γ ψ
≥ >
+∑ ∑  
2.4.5.2 Estats Límits de Servei (ELS) 
Per els estat límits de servei (E.L.S) les situacions considerades son: 
 
Combinació característica (poc probable o rara): 
, , ,1 ,1 , 0, ,
1 1
· · · ·G j k j Q k Q i i k i
j i
G Q Qγ γ γ ψ
≥ >
+ +∑ ∑  
Combinació freqüent: 
, , ,1 ,1 ,1 , 2, ,
1 1
· · · · ·G j k j Q Q k Q i i k i
j i
G Q Qγ γ ψ γ ψ
≥ >
+ +∑ ∑  
Combinació quasi permanent: 
, , , 2, ,
1 1
· · ·G j k j Q i i k i
j i
G Qγ γ ψ
≥ >
+∑ ∑  
2.5 COMPROVACIONS, DIMENSIONAMENT I ARMAT 
El resum de les  comprovacions de l’estructura es troben a l’apèndix d’aquest mateix 
annex. Els càlculs i les comprovacions s’han elaborat mitjançant el suport del 
programa Marcos, de CYPE. 
 PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA ÀREA DE SERVEI A L’EIX TRANSVERSAL 
CARRETERA C-25 DE LLEIDA A GIRONA 
AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR 
Annex Núm. 6- Estructures 
2.6 CAPACITAT RESISTENT MECÀNICA DELS TUBS DE FORMIGÓ 
Els tubs a col·locar són prefabricats, per la qual cosa es considera que compliran les 
normatives específiques a ser complides per la planta de fabricació. 
Agafant de referència els càlculs mecànics de tubs de formigó al projecte de 
desdoblament de l’Eix Transversal a la zona de projecte podem dir que la classe 
mínima exigible ASTM 76-M és la Classe III. 
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APÈNDIX 1: CÀLCUL I COMPROVACIONS DE LES OBRES DE DRENATGE 
 
Produït per una versió educativa de CYPE 
ODT 0.2 
ÍNDEX 
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 ODT 0.2 
 
1.- NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 SD, Ys=1.15 
Recobriment exterior: 3.5 cm 
Recobriment interior: 3.5 cm 
2.- GEOMETRIA 
Pla superior mòdul: Per gàlib (2.50 m) 
  
 
Longitud
Longitud superior: 1.20 m
Cantell en l'extrem: 1.70 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 5.63 kN/m²
Gruix del mur: 0.30 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Volades sabata:
- Extradós: 1.20 m
- Intradós: 1.20 m
 
Longitud 
Longitud superior: 0.90 m
Cantell en l'extrem: 0.60 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 1.03 kN/m²
Gruix del mur: 0.30 m
Cantell de la sabata: 0.35 m
Volades sabata:
- Extradós: 1.10 m
- Intradós: 1.10 m
 
Longitud 
Longitud superior: 0.90 m
Cantell en l'extrem: 0.60 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 1.03 kN/m²
Gruix del mur: 0.30 m
Cantell de la sabata: 0.35 m
Volades sabata:
- Extradós: 1.20 m
- Intradós: 1.20 m
 
MÒDUL 
Gruixos Testeres: 30 cm 
Lloses: 40 cm 
ALETA INICIAL ESQUERRA 
 total: 10.20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALETA INICIAL DRETA 
total: 3.80 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALETA FINAL ESQUERRA 
total: 5.10 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 27/05/12 
 
 
2 
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Longitud tota
Longitud superior: 0.90 m
Cantell en l'extrem: 1.50 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 3.83 kN/m²
Gruix del mur: 0.30 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Volades sabata:
- Extradós: 1.20 m
- Intradós: 1.20 m
 
3.- TERRENYS 
Mòdul de balast: 11190.0 kN/m³ 
Tensió admissible base: 200.00 kN/m² 
Densitat aparent: 20.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 30 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Percentatge de fricció terreny-mur: 0 %
Angle de transmissió de les càrregues: 30 graus
4.- ACCIONS 
Sobrecàrrega uniforme superior: 11.00 kN/m²
Sense sobrecàrrega inferior 
Amb sobrecàrrega hidràulica: 
    - Pla de la superfície lliure de l'aigua: Per cota constant (1.32 m)
  
 
 
5.- MÈTODE DE CÀLCUL 
El model de càlcul utilitzat és per elements finits triangulars tipus làmina gruixuda tridimensional, que considera la 
deformació per tallant. Estan formats per sis nodes, en els vèrtex i en els punts mitjos dels costats, amb sis graus de 
llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció de les dimensions (gruixos i llums). En cada node s'obté, 
mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es comprova i dimensiona la secció de formigó i l'armat. A 
partir dels desplaçaments es comprova la fletxa, tensions sobre el terreny, desenganxament de la llosa de fonamentació, 
etc. 
ALETA FINAL DRETA 
l: 8.50 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARREGUES A FAIXA 
Ample: 6.00 m, Càrrega: 3.92 kN/m² 
CARROS DE CARREGA 
3 Carros IAP-98 
Data: 27/05/12 
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6.- RESULTATS 
Mòdul 
Testera esquerra. 
 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 -4.89 -28.69 8.68
10 -49.74 -5.84 -2.61
19 -225.04 -293.01 -170.98
39 3.22 0.06 -0.75
48 -41.43 1.08 -5.16
57 -166.15 -14.92 -4.54
77 2.60 -24.96 -9.34
86 -28.75 9.36 -6.92
95 -171.51 -215.75 124.07 
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 -26.76 9.05 -18.02
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 
PES PROPI 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 
 -10.88 -1.54 0.14 -3.62 -1.71 0.01 0.07 -2.93 -0.22
 -15.96 -3.73 -0.18 7.34 -2.47 0.00 0.05 -2.74 -0.28
 -16.82 -3.96 -3.72 13.50 53.94 -0.02 0.06 -2.72 -0.26
 -12.40 -0.21 -1.20 1.56 1.29 -0.01 0.21 -2.93 0.01
 -10.62 -3.83 0.09 2.52 -1.27 -0.00 0.19 -2.74 0.02
 -12.75 -0.15 1.14 2.27 -0.40 -0.00 0.20 -2.75 0.02
 -5.70 0.46 -0.57 6.04 -3.42 -0.02 0.06 -2.93 0.19
 -8.82 -1.75 0.14 -0.12 -1.85 -0.00 0.04 -2.74 0.21
 -9.42 -2.16 3.41 -4.42 38.03 -0.01 0.04 -2.77 0.22
EMPENTA DE TERRES 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz
 -23.81 -13.00 -0.79 32.17 -1.98 -0.34 -2.33 -3.65
Data: 27/05/12 
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Gx Gy Gz 
 -0.02 -0.01 
 -0.00 0.00 
 -0.16 -0.01 
 0.00 -0.01 
 0.00 0.00 
 0.00 0.02 
 -0.01 -0.02 
 -0.00 0.00 
 0.13 -0.00 
 
 Gx Gy Gz 
 0.19 -0.04 0.33 
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
10 -95.93 35.26 65.87 -37.11 -10.59 0.46 52.70 -80.35 -0.19 -0.20 -3.36 -0.32 -0.01 0.08 
19 -325.49 -418.27 -246.87 -13.76 -5.81 -7.33 39.12 72.17 -0.26 1.12 -3.21 -0.39 -0.25 0.09 
39 -51.07 -3.42 2.25 4.42 7.81 -1.23 0.14 -3.13 -0.36 -2.70 -3.66 0.30 0.00 0.22 
48 -98.09 42.83 48.59 -9.59 -4.71 -0.65 -0.41 -10.02 -0.21 -0.18 -3.37 0.05 0.00 0.09 
57 -296.16 -30.44 21.46 -5.60 8.40 -11.23 -29.96 8.63 -0.28 1.55 -3.26 -0.32 0.00 0.24 
77 -20.37 -1.16 16.11 -17.40 -8.67 0.82 -19.42 3.58 -0.40 -3.08 -3.67 0.38 -0.01 0.30 
86 -93.07 50.10 31.96 -33.69 -9.44 -0.24 -40.68 -18.47 -0.23 -0.33 -3.39 0.41 -0.01 0.10 
95 -506.94 -711.91 448.92 -81.71 -20.14 7.84 -113.24 141.59 -0.36 1.68 -3.31 0.45 0.33 0.12  
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.09 -10.14 0.95 -7.86 -2.41 -0.12 3.27 -1.38 -0.06 -0.36 -1.27 -0.04 -0.01 0.05 
10 -32.62 5.01 13.35 -11.35 -2.89 0.00 9.57 -14.23 -0.03 -0.02 -1.19 -0.16 -0.00 0.02 
19 -131.15 -166.34 -95.72 -6.22 -1.86 -2.64 7.11 29.13 -0.05 0.21 -1.16 -0.17 -0.10 0.01 
39 -7.02 -0.54 0.33 -4.41 1.23 -0.49 1.02 0.01 -0.07 -0.39 -1.27 0.07 0.00 0.04 
48 -33.91 7.59 9.64 -6.10 -2.41 -0.13 0.07 -2.23 -0.04 0.04 -1.19 0.01 0.00 0.02 
57 -120.25 -11.46 5.59 -6.32 1.36 -2.28 -6.05 1.29 -0.05 0.36 -1.18 -0.06 0.00 0.05 
77 -3.17 -10.43 -0.50 -5.97 -1.69 -0.12 -1.37 -0.43 -0.07 -0.53 -1.27 0.16 -0.00 0.05 
86 -32.15 10.69 5.78 -11.06 -2.81 0.02 -9.36 -4.33 -0.04 -0.04 -1.20 0.17 -0.00 0.02 
95 -177.23 -239.67 146.74 -21.02 -5.12 2.95 -26.28 45.96 -0.07 0.32 -1.20 0.18 0.12 0.02  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.53 -6.97 5.00 -0.02 1.23 -0.25 -5.11 0.24 0.04 0.27 -0.99 -0.03 0.00 -0.04 
10 0.80 -4.36 -2.94 2.00 0.74 -0.11 -7.46 8.96 0.02 0.03 -1.01 -0.01 0.00 -0.01 
19 5.68 17.53 11.90 1.82 0.78 0.28 -9.22 -2.92 0.03 -0.11 -1.02 0.00 0.01 -0.01 
39 3.98 0.28 -0.16 -1.98 -0.43 -0.48 2.25 0.35 0.03 0.29 -0.99 0.01 0.00 -0.03 
48 0.41 -4.59 -1.23 -0.63 -0.05 0.03 0.15 0.80 0.02 0.04 -1.01 -0.00 0.00 -0.01 
57 -3.32 0.18 0.57 -1.14 -0.47 0.37 1.34 -0.69 0.03 -0.11 -1.02 0.01 0.00 -0.02 
77 1.41 -3.04 -2.44 0.64 0.54 -0.39 2.27 -0.52 0.03 0.26 -0.99 0.02 -0.00 -0.02 
86 -0.14 -4.60 -0.30 0.03 0.08 0.04 0.66 0.61 0.02 0.04 -1.01 0.01 0.00 -0.01 
95 -0.93 1.50 -2.16 2.01 0.49 0.05 2.72 -1.05 0.03 -0.13 -1.02 0.00 0.00 -0.01  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.10 0.04 -0.02 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 
10 -1.69 2.77 2.98 -0.53 -0.12 -0.03 0.20 -1.39 -0.00 0.00 -0.07 -0.01 0.00 0.00 
19 -7.05 -10.64 -6.57 -1.05 -0.22 -0.07 1.23 2.35 0.00 0.00 -0.07 -0.01 -0.01 -0.00 
39 0.05 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 
48 -1.38 -0.35 3.53 -0.41 -0.13 0.01 0.07 0.03 0.00 0.01 -0.07 -0.00 0.00 0.00 
57 -2.45 -0.21 -0.91 -0.28 -0.01 0.25 0.67 -0.02 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.00 
77 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 
86 -0.98 -3.14 2.96 -0.42 -0.08 0.11 -0.06 1.21 0.01 0.01 -0.07 0.01 0.01 0.00 
95 0.99 2.01 -1.89 0.63 0.14 0.01 1.08 -0.79 -0.00 0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.50 -0.51 0.27 0.32 0.11 -0.02 -0.03 -0.31 -0.02 -0.02 -0.10 -0.08 0.00 0.01 
10 -0.97 6.15 1.22 2.08 0.57 -0.06 -1.79 1.09 -0.01 0.10 -0.17 -0.08 0.00 0.01 
19 -4.69 -1.13 1.34 5.10 1.12 -0.10 -5.30 -0.09 0.01 0.14 -0.20 -0.08 -0.00 -0.00 
39 -0.12 0.01 -0.05 0.01 0.00 0.09 -0.08 -0.00 -0.01 0.08 -0.10 -0.08 0.00 0.01 
 ODT 0.2 
 
 
Nus Nx Ny Nxy
48 -1.22 4.05 2.70
57 -9.62 -0.62 0.43
77 -0.03 0.32 0.06
86 -1.11 1.66 4.15
95 -9.35 -7.91 4.28 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 0.86 0.82 -0.40
10 -5.84 10.41 9.88
19 -31.94 -46.88 -29.49
39 0.37 0.01 0.07
48 -3.42 -0.05 10.84
57 -10.24 -0.87 -5.04
77 -0.02 -0.21 -0.17
86 -0.75 -10.50 9.42
95 7.75 13.28 -11.37 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 0.15 -0.25 0.11
10 -8.49 5.72 18.13
19 -22.85 -36.26 -22.01
39 0.11 0.01 -0.13
48 -4.31 -6.15 19.06
57 -8.41 -0.73 -1.70
77 -0.02 0.39 0.12
86 -0.43 -17.05 15.36
95 -0.09 2.95 -2.97 
Testera dreta. 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx 
 -0.05 -0.04 -0.09 -1.39 0.14 -0.01 0.23 -0.17 -0.12 
 -0.25 -0.00 -1.72 -4.02 -0.06 0.01 0.29 -0.21 -0.13 
 -0.35 -0.12 -0.04 -0.09 0.11 -0.01 0.18 -0.10 -0.08 
 -2.24 -0.63 -0.03 -1.87 0.89 -0.01 0.36 -0.17 -0.08 
 -5.55 -1.21 -0.00 -5.48 -1.76 0.01 0.43 -0.21 -0.07 
CARRO 1 POSICIÓ 2 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 -0.26 -0.13 -0.07 0.27 0.22 -0.02 -0.00 0.16 0.05
 -1.98 -0.43 -0.16 1.01 -5.50 -0.01 0.00 -0.18 0.00
 -5.74 -1.18 -0.26 6.91 9.45 0.02 0.01 -0.19 0.01
 0.10 -0.00 -0.19 0.35 -0.01 0.01 -0.07 0.16 0.06
 -1.29 -0.34 -0.01 0.62 0.06 0.01 -0.03 -0.18 0.04
 -1.15 -0.03 1.51 4.06 -0.09 0.01 -0.05 -0.19 0.07
 0.45 0.16 -0.03 0.27 -0.15 0.03 -0.14 0.16 0.05
 -0.88 -0.15 0.33 0.42 4.82 0.03 -0.10 -0.18 0.06
 3.94 0.85 0.10 6.29 -3.83 0.00 -0.14 -0.19 0.04
CARRO 1 POSICIÓ 3 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 0.44 0.15 0.01 -0.20 -0.14 -0.01 0.02 0.02 -0.05
 -3.46 -0.81 0.02 2.52 -9.84 -0.01 -0.01 -0.38 -0.09
 -3.46 -0.78 -0.30 3.63 8.75 0.02 -0.01 -0.32 -0.07
 0.04 -0.00 0.16 -0.25 -0.00 0.01 0.08 0.02 -0.05
 -1.23 -0.34 0.13 1.54 -0.16 0.01 0.06 -0.38 -0.03
 -0.88 -0.01 0.80 1.75 -0.04 0.00 0.05 -0.32 -0.03
 -0.36 -0.14 0.02 -0.23 0.08 0.04 0.15 0.02 -0.05
 0.29 0.17 0.47 1.07 7.06 0.04 0.08 -0.38 -0.02
 1.91 0.46 0.06 2.67 -1.73 -0.02 0.09 -0.32 -0.04
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Data: 27/05/12 
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Gy Gz 
0.00 0.01 
0.00 -0.00 
0.00 0.01 
0.00 0.01 
0.01 -0.00 
 
 Gy Gz 
 0.02 0.00 
 0.02 0.00 
 -0.03 0.00 
 0.00 0.00 
 0.00 0.01 
 0.00 -0.00 
 0.02 0.00 
 0.02 0.00 
 -0.02 -0.01 
 
 Gy Gz 
 0.02 -0.00 
 0.02 0.00 
 -0.03 -0.00 
 0.00 -0.00 
 0.00 0.00 
 0.00 0.00 
 0.02 -0.00 
 0.03 -0.00 
 -0.02 0.00 
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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Abreviatura Significat Unitats 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad  
PES PROPI 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.89 -28.69 8.68 -10.88 -1.54 0.14 -3.62 -1.71 -0.01 -0.07 -2.93 0.22 0.02 -0.01 
10 -49.74 -5.84 -2.61 -15.96 -3.73 -0.18 7.34 -2.47 -0.00 -0.05 -2.74 0.28 0.00 0.00 
19 -225.04 -293.01 -170.98 -16.82 -3.96 -3.72 13.50 53.94 0.02 -0.06 -2.72 0.26 0.16 -0.01 
39 3.22 0.06 -0.75 -12.40 -0.21 -1.20 1.56 1.29 0.01 -0.21 -2.93 -0.01 0.00 -0.01 
48 -41.43 1.08 -5.16 -10.62 -3.83 0.09 2.52 -1.27 0.00 -0.19 -2.74 -0.02 0.00 0.00 
57 -166.15 -14.92 -4.54 -12.75 -0.15 1.14 2.27 -0.40 0.00 -0.20 -2.75 -0.02 0.00 0.02 
77 2.60 -24.96 -9.34 -5.70 0.46 -0.57 6.04 -3.42 0.02 -0.06 -2.93 -0.19 0.01 -0.02 
86 -28.75 9.36 -6.92 -8.82 -1.75 0.14 -0.12 -1.85 0.00 -0.04 -2.74 -0.21 0.00 0.00 
95 -171.51 -215.75 124.07 -9.42 -2.16 3.41 -4.42 38.03 0.01 -0.04 -2.77 -0.22 -0.13 -0.00  
EMPENTA DE TERRES 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -26.76 9.05 -18.02 -23.81 -13.00 -0.79 32.17 -1.98 0.34 2.33 -3.65 -0.19 0.04 0.33 
10 -95.93 35.26 65.87 -37.11 -10.59 0.46 52.70 -80.35 0.19 0.20 -3.36 0.32 0.01 0.08 
19 -325.49 -418.27 -246.87 -13.76 -5.81 -7.33 39.12 72.17 0.26 -1.12 -3.21 0.39 0.25 0.09 
39 -51.07 -3.42 2.25 4.42 7.81 -1.23 0.14 -3.13 0.36 2.70 -3.66 -0.30 0.00 0.22 
48 -98.09 42.83 48.59 -9.59 -4.71 -0.65 -0.41 -10.02 0.21 0.18 -3.37 -0.05 0.00 0.09 
57 -296.16 -30.44 21.46 -5.60 8.40 -11.23 -29.96 8.63 0.28 -1.55 -3.26 0.32 0.00 0.24 
77 -20.37 -1.16 16.11 -17.40 -8.67 0.82 -19.42 3.58 0.40 3.08 -3.67 -0.38 0.01 0.30 
86 -93.07 50.10 31.96 -33.69 -9.44 -0.24 -40.68 -18.47 0.23 0.33 -3.39 -0.41 0.01 0.10 
95 -506.94 -711.91 448.92 -81.71 -20.14 7.84 -113.24 141.59 0.36 -1.68 -3.31 -0.45 -0.33 0.12  
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.09 -10.14 0.95 -7.86 -2.41 -0.12 3.27 -1.38 0.06 0.36 -1.27 0.04 0.01 0.05 
10 -32.62 5.01 13.35 -11.35 -2.89 0.00 9.57 -14.23 0.03 0.02 -1.19 0.16 0.00 0.02 
19 -131.15 -166.34 -95.72 -6.22 -1.86 -2.64 7.11 29.13 0.05 -0.21 -1.16 0.17 0.10 0.01 
39 -7.02 -0.54 0.33 -4.41 1.23 -0.49 1.02 0.01 0.07 0.39 -1.27 -0.07 0.00 0.04 
48 -33.91 7.59 9.64 -6.10 -2.41 -0.13 0.07 -2.23 0.04 -0.04 -1.19 -0.01 0.00 0.02 
57 -120.25 -11.46 5.59 -6.32 1.36 -2.28 -6.05 1.29 0.05 -0.36 -1.18 0.06 0.00 0.05 
77 -3.17 -10.43 -0.50 -5.97 -1.69 -0.12 -1.37 -0.43 0.07 0.53 -1.27 -0.16 0.00 0.05 
86 -32.15 10.69 5.78 -11.06 -2.81 0.02 -9.36 -4.33 0.04 0.04 -1.20 -0.17 0.00 0.02 
95 -177.23 -239.67 146.74 -21.02 -5.12 2.95 -26.28 45.96 0.07 -0.32 -1.20 -0.18 -0.12 0.02  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.53 -6.97 5.00 -0.02 1.23 -0.25 -5.11 0.24 -0.04 -0.27 -0.99 0.03 -0.00 -0.04 
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
10 0.80 -4.36 -2.94 2.00 0.74 -0.11 -7.46 8.96 -0.02 -0.03 -1.01 0.01 -0.00 -0.01 
19 5.68 17.53 11.90 1.82 0.78 0.28 -9.22 -2.92 -0.03 0.11 -1.02 -0.00 -0.01 -0.01 
39 3.98 0.28 -0.16 -1.98 -0.43 -0.48 2.25 0.35 -0.03 -0.29 -0.99 -0.01 0.00 -0.03 
48 0.41 -4.59 -1.23 -0.63 -0.05 0.03 0.15 0.80 -0.02 -0.04 -1.01 0.00 0.00 -0.01 
57 -3.32 0.18 0.57 -1.14 -0.47 0.37 1.34 -0.69 -0.03 0.11 -1.02 -0.01 0.00 -0.02 
77 1.41 -3.04 -2.44 0.64 0.54 -0.39 2.27 -0.52 -0.03 -0.26 -0.99 -0.02 0.00 -0.02 
86 -0.14 -4.60 -0.30 0.03 0.08 0.04 0.66 0.61 -0.02 -0.04 -1.01 -0.01 -0.00 -0.01 
95 -0.93 1.50 -2.16 2.01 0.49 0.05 2.72 -1.05 -0.03 0.13 -1.02 -0.00 -0.00 -0.01  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.01 -0.40 0.17 -0.05 0.01 0.02 -0.16 -0.07 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00 
10 -2.36 6.94 0.70 -0.64 -0.13 -0.01 -0.17 0.01 0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 0.00 
19 -0.60 -1.29 -0.66 -0.14 -0.03 -0.00 0.09 0.28 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 
39 0.12 0.01 -0.04 -0.13 -0.00 0.03 -0.11 0.01 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
48 -3.76 -0.24 0.64 -0.93 -0.35 -0.00 -0.37 -0.10 0.00 -0.01 -0.08 0.00 0.00 0.00 
57 -0.17 -0.01 -0.00 -0.07 -0.00 0.04 0.07 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 
77 0.09 -0.15 -0.04 -0.12 -0.02 0.02 -0.04 -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
86 -4.67 -7.25 0.36 -1.56 -0.36 0.03 -0.85 -0.36 0.00 -0.00 -0.09 -0.03 0.00 0.00 
95 -0.05 -0.19 0.07 0.07 0.02 0.01 0.12 0.07 0.01 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.53 0.95 -0.30 -0.94 -0.40 -0.04 0.42 0.15 0.00 0.13 0.09 -0.10 0.00 0.00 
10 -4.64 -6.04 0.14 -6.15 -2.05 -0.19 12.08 -11.53 0.01 0.14 0.08 -0.11 0.01 0.00 
19 6.59 9.47 5.43 -1.76 -0.40 0.10 1.57 -3.10 0.01 0.03 0.20 -0.08 0.00 0.01 
39 0.18 0.00 0.05 0.14 0.06 -0.37 0.46 -0.04 0.00 0.27 0.09 -0.11 0.00 -0.00 
48 -7.77 -14.12 0.01 3.37 1.20 -0.05 2.93 -0.39 0.01 0.34 0.08 -0.14 0.00 0.02 
57 3.72 0.28 0.43 0.31 0.05 0.60 1.28 0.06 0.02 0.15 0.20 -0.10 0.00 0.01 
77 -0.12 -0.17 -0.10 0.81 0.24 -0.02 0.05 -0.28 0.00 0.40 0.09 -0.10 0.00 -0.00 
86 -9.47 -27.52 2.17 0.29 -0.30 0.22 -11.52 -9.03 0.02 0.44 0.08 -0.05 0.00 0.01 
95 2.25 2.05 -0.96 1.91 0.41 -0.01 1.36 0.50 0.03 0.26 0.20 -0.07 0.01 0.01  
CARRO 1 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.22 -2.43 1.10 0.22 0.23 0.15 -1.04 -0.55 0.03 0.02 -0.13 0.09 -0.03 -0.00 
10 -15.89 52.38 4.81 -4.37 -1.05 0.03 -1.08 0.60 0.01 -0.03 -0.58 0.14 -0.00 0.00 
19 -2.15 -5.87 -2.34 0.97 0.21 -0.05 -1.48 2.11 -0.02 -0.00 -0.15 0.04 0.02 -0.00 
39 0.51 0.03 -0.36 -0.62 -0.01 0.38 -0.89 0.06 0.00 -0.10 -0.12 0.09 0.00 -0.00 
48 -35.68 -0.17 5.98 -6.30 -2.81 0.04 -3.49 -1.21 0.01 -0.16 -0.58 0.06 0.00 -0.00 
57 -2.06 -0.16 1.06 -0.38 -0.01 -0.37 -1.13 -0.03 0.01 -0.07 -0.15 0.05 0.00 0.00 
77 0.39 -0.30 -0.02 -1.02 -0.27 0.13 -0.54 0.02 -0.03 -0.20 -0.12 0.07 -0.03 -0.00 
86 -48.13 -52.45 3.87 -12.49 -2.96 0.03 -9.89 -5.68 0.01 -0.13 -0.59 -0.16 -0.00 0.00 
95 -4.27 -5.34 3.56 -1.39 -0.26 0.02 -1.49 0.48 0.04 -0.12 -0.15 0.03 0.02 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 3 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.36 -0.61 0.17 -0.52 -0.11 -0.00 -0.12 -0.00 0.03 -0.00 0.03 -0.03 -0.01 0.00 
10 -5.37 24.93 6.78 0.16 0.22 -0.15 -3.05 0.31 0.01 -0.02 -0.17 0.01 -0.00 0.00 
19 -2.24 -3.76 -2.24 -1.58 -0.30 0.05 1.60 0.00 -0.02 -0.00 0.05 -0.04 0.02 -0.00 
39 0.44 0.01 0.03 -0.37 -0.01 -0.11 0.09 0.04 0.01 0.04 0.03 -0.04 0.00 0.00 
 ODT 0.2 
 
 
Nus Nx Ny Nxy
48 -10.78 6.46 8.76
57 0.44 0.03 -0.90
77 0.28 -0.83 -0.30
86 -14.43 -9.85 7.87
95 3.04 2.64 -2.27 
Llosa superior. 
 
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 87.13 -23.64 61.07 
10 11.60 1.08 -6.02 
19 42.39 5.23 -10.23 
58 6.86 2.96 -3.32 -
67 12.76 0.29 -6.55 
76 6.86 2.96 -3.32 -
115 42.39 5.23 -10.23 
124 11.60 1.08 -6.02 
133 87.13 -23.64 61.07  
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 110.96 -169.96 315.04
10 55.72 -37.52 30.60
19 -72.87 -31.33 51.66
58 -172.93 -51.07 98.87
67 4.28 -47.13 13.02
76 -172.93 -51.07 98.87
115 -72.87 -31.33 51.66
124 55.72 -37.52 30.60
133 110.96 -169.96 315.04 
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 58.54 -46.37 92.85 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx 
 -3.56 -1.39 -0.07 -3.32 -0.08 0.01 -0.04 -0.17 0.00
 -0.20 -0.01 0.51 1.26 -0.02 0.00 0.06 0.05 -0.05
 0.07 0.10 0.01 0.24 -0.14 -0.01 0.10 0.03 -0.04
 -8.55 -2.15 0.34 -5.65 -0.71 0.01 0.04 -0.18 -0.15
 1.45 0.32 0.03 1.85 0.19 0.02 0.12 0.05 -0.04
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 
PES PROPI 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 
22.03 -8.81 -22.46 -6.74 106.33 0.02 -0.01 -2.84 
3.63 2.74 -5.35 19.35 21.22 -0.00 0.00 -2.77 
3.43 3.39 -3.01 13.22 5.23 -0.02 0.01 -2.96 
10.14 -5.12 6.40 -0.20 3.68 0.02 -0.01 -3.60 -
-3.40 -18.40 4.60 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3.14 
10.14 -5.12 6.40 0.20 -3.68 -0.02 0.01 -3.60 
3.43 3.39 -3.01 -13.22 -5.23 0.02 -0.01 -2.96 -
3.63 2.74 -5.35 -19.35 -21.22 0.00 -0.00 -2.77 -
22.03 -8.81 -22.46 6.74 -106.33 -0.02 0.01 -2.84 -
EMPENTA DE TERRES 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 
 78.38 30.12 -76.26 -41.17 331.91 -0.28 1.62 -3.46
 14.20 24.53 -17.00 30.69 71.90 -0.22 -0.38 -3.45
 7.22 11.60 -14.69 -14.86 19.51 -0.36 -3.07 -3.72
 -32.46 -13.63 16.99 8.67 7.41 -0.03 2.26 -5.56
 -7.84 -41.85 15.34 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -4.37
 -32.46 -13.63 16.99 -8.67 -7.41 0.03 -2.26 -5.56
 7.22 11.60 -14.69 14.86 -19.51 0.36 3.07 -3.72
 14.20 24.53 -17.00 -30.69 -71.90 0.22 0.38 -3.45
 78.38 30.12 -76.26 41.17 -331.91 0.28 -1.62 -3.46
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 
25.63 2.65 -25.18 -12.74 114.09 -0.04 0.29 -1.26 
Data: 27/05/12 
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Gy Gz 
 0.00 0.01 
 0.00 -0.00 
 -0.01 -0.00 
 -0.00 0.00 
 0.02 -0.00 
 
Gx Gy Gz 
0.22 0.13 -0.00 
0.21 -0.00 0.00 
0.19 -0.01 -0.02 
0.25 0.03 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.25 -0.03 -0.00 
0.19 0.01 -0.02 
0.21 0.00 0.00 
0.22 -0.13 -0.00 
 
Gx Gy Gz 
 0.45 0.33 0.12 
 0.41 -0.01 0.10 
 0.38 -0.01 0.30 
 -0.69 0.05 0.00 
 0.00 0.00 0.00 
 0.69 -0.05 -0.00 
 -0.38 0.01 0.30 
 -0.41 0.01 0.10 
 -0.45 -0.33 0.12 
 
Gx Gy Gz 
0.18 0.12 0.02 
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
10 11.44 -8.20 6.02 4.62 6.72 -5.89 13.75 24.51 -0.04 -0.07 -1.22 0.17 -0.00 0.02 
19 1.38 -4.14 6.23 2.96 3.72 -4.33 2.25 6.01 -0.07 -0.55 -1.30 0.16 -0.00 0.05 
58 -33.33 -9.43 19.29 -11.11 -4.79 6.02 2.25 2.89 -0.00 0.41 -1.98 -0.26 0.02 0.00 
67 3.54 -10.25 2.93 -3.10 -16.61 5.28 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.57 0.00 0.00 0.00 
76 -33.33 -9.43 19.29 -11.11 -4.79 6.02 -2.25 -2.89 0.00 -0.41 -1.98 0.26 -0.02 -0.00 
115 1.38 -4.14 6.23 2.96 3.72 -4.33 -2.25 -6.01 0.07 0.55 -1.30 -0.16 0.00 0.05 
124 11.44 -8.20 6.02 4.62 6.72 -5.89 -13.75 -24.51 0.04 0.07 -1.22 -0.17 0.00 0.02 
133 58.54 -46.37 92.85 25.63 2.65 -25.18 12.74 -114.09 0.04 -0.29 -1.26 -0.18 -0.12 0.02  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.47 2.90 -4.29 -0.35 -2.05 0.28 0.17 0.11 0.02 -0.14 -1.02 0.00 0.00 -0.01 
10 -5.73 0.68 -0.01 -0.03 -0.23 -0.02 0.29 0.07 0.02 0.03 -1.01 0.01 0.00 -0.01 
19 8.88 3.16 -5.28 0.05 -0.50 0.57 2.76 -0.97 0.03 0.25 -1.00 0.02 -0.00 -0.02 
58 8.31 2.57 -4.66 0.13 -0.07 0.06 -0.44 0.22 -0.00 -0.19 -1.02 -0.01 0.00 0.00 
67 -1.22 1.34 1.42 -0.11 -0.57 0.05 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.02 0.00 0.00 0.00 
76 8.31 2.57 -4.66 0.13 -0.07 0.06 0.44 -0.22 0.00 0.19 -1.02 0.01 -0.00 0.00 
115 8.88 3.16 -5.28 0.05 -0.50 0.57 -2.76 0.97 -0.03 -0.25 -1.00 -0.02 0.00 -0.02 
124 -5.73 0.68 -0.01 -0.03 -0.23 -0.02 -0.29 -0.07 -0.02 -0.03 -1.01 -0.01 -0.00 -0.01 
133 5.47 2.90 -4.29 -0.35 -2.05 0.28 -0.17 -0.11 -0.02 0.14 -1.02 -0.00 -0.00 -0.01  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.98 1.23 -2.05 -0.25 -0.59 0.40 0.34 -0.83 -0.00 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 
10 -4.54 0.06 2.45 0.22 0.18 -1.01 -0.25 1.03 0.01 0.01 -0.07 0.01 0.01 0.00 
19 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.01 0.01 0.01 0.02 -0.00 0.00 0.00 
58 0.34 0.10 -0.21 0.01 0.10 -0.10 0.19 -0.10 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.01 0.00 
67 -8.33 -1.20 0.03 -0.88 -2.25 0.64 -0.28 0.16 0.01 0.00 -0.13 -0.00 0.01 0.00 
76 -0.20 -0.08 0.13 0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
115 0.17 -0.14 0.17 0.04 0.07 -0.07 -0.04 -0.11 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 
124 -12.11 -0.68 0.38 0.50 0.81 -0.93 -2.68 -3.62 0.00 0.00 -0.09 -0.03 0.00 0.00 
133 0.07 0.04 0.06 -0.00 -0.08 -0.00 0.02 -0.05 0.01 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 6.27 -2.84 -0.45 1.92 3.89 -1.58 3.02 4.54 0.01 0.44 -0.20 -0.07 0.01 -0.00 
10 1.34 -1.75 4.71 0.54 2.16 -0.30 -1.72 1.06 -0.01 0.37 -0.16 -0.08 0.00 0.01 
19 -0.76 -0.04 0.07 -0.03 -0.09 0.04 -0.11 -0.14 -0.01 0.20 -0.09 -0.08 0.00 0.01 
58 1.87 0.71 -1.07 -0.39 -0.92 0.95 -1.37 0.76 0.01 0.43 -0.12 -0.08 0.01 0.00 
67 -4.90 -0.44 8.61 0.18 0.62 -0.09 0.07 1.01 0.01 0.41 -0.03 -0.06 0.01 0.00 
76 -0.70 -0.19 0.36 0.16 0.23 -0.25 -0.25 0.14 0.01 0.24 0.07 -0.08 0.01 -0.00 
115 1.11 0.17 -0.27 -0.04 -0.01 0.14 -0.20 0.05 0.00 0.42 0.07 -0.10 0.00 -0.00 
124 -34.58 -11.94 3.67 0.29 1.72 -0.12 -2.98 -5.34 0.02 0.45 0.07 -0.05 0.00 0.01 
133 -1.48 0.72 0.13 -0.51 -1.10 0.33 0.99 1.04 0.03 0.27 0.19 -0.07 0.01 0.01  
CARRO 1 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.67 6.69 -10.26 -1.72 -3.17 2.44 1.87 -5.86 -0.00 -0.15 -0.19 0.04 -0.02 -0.01 
10 -12.21 0.76 8.69 0.46 0.59 -1.98 -2.33 0.59 0.03 -0.11 -0.20 0.06 0.02 0.00 
19 1.03 0.45 -0.67 -0.05 -0.09 0.14 0.24 -0.16 0.03 -0.15 0.15 0.05 0.02 0.00 
58 -0.33 -0.16 0.07 0.06 0.72 -0.74 1.47 -0.79 -0.02 -0.18 -0.13 0.04 -0.04 0.00 
 ODT 0.2 
 
 
Nus Nx Ny Nxy
67 -41.97 -3.07 0.77
76 0.45 0.09 -0.17
115 -0.52 -1.18 1.57
124 -100.38 -9.10 0.81
133 2.98 -1.27 1.39 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 5.07 3.14 -5.25
10 -20.19 1.64 13.25
19 -1.09 -0.34 0.52
58 2.43 0.75 -1.41
67 -37.76 -10.13 -2.12
76 -2.25 -0.82 1.31
115 1.71 0.15 -0.36
124 -27.33 -4.72 6.62
133 -2.30 1.12 -0.35 
Llosa inferior. 
 
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 32.45 0.83 -2.88 
4 -8.10 -1.10 5.07 
7 101.31 -40.53 93.94 
64 -11.83 -5.19 4.11 
67 -5.11 -6.10 4.50 
70 -11.83 -5.19 4.11 
127 101.31 -40.53 93.94 
130 -8.10 -1.10 5.07 
133 32.45 0.83 -2.88  
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 -119.71 -55.16 78.85
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 -0.74 -8.71 2.50 -6.81 3.14 0.03 -0.10 -0.61 0.06
 -0.06 -0.37 0.39 0.71 -0.39 0.04 -0.14 -0.01 0.04
 0.21 0.41 -0.44 0.11 -0.64 -0.04 -0.21 -0.12 0.07
 3.07 4.60 -7.45 -27.09 -39.52 0.00 -0.10 -0.61 -0.16
 0.74 0.71 -0.86 -0.20 -2.62 0.04 -0.13 -0.14 0.03
CARRO 1 POSICIÓ 3 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 -0.48 -2.10 0.42 1.19 -0.58 -0.02 0.10 -0.31 -0.04
 0.19 -0.92 -2.35 -5.52 0.25 0.04 0.09 -0.39 -0.02
 0.01 0.02 -0.07 -0.24 0.04 0.04 0.16 0.03 -0.05
 0.06 0.13 -0.12 0.14 -0.09 -0.01 0.10 -0.14 -0.05
 -3.12 -10.21 3.77 -5.62 -2.83 0.02 0.07 -0.53 -0.08
 0.09 0.25 -0.27 -0.44 0.24 0.04 0.15 0.05 -0.04
 0.08 0.11 -0.07 -0.42 -0.18 -0.01 0.10 0.02 -0.04
 2.97 6.71 -6.20 -7.69 -14.75 0.00 0.07 -0.20 -0.15
 -0.57 -0.94 0.65 0.29 1.74 0.03 0.13 0.04 -0.04
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 
PES PROPI 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 
-5.35 -5.89 6.26 -8.48 -10.36 0.02 0.02 -2.89 -
12.59 6.03 -7.65 1.40 4.85 0.01 0.01 -1.88 -
-30.18 8.07 27.39 -12.56 140.39 -0.01 -0.00 -2.64 
-6.20 -7.84 8.53 -24.81 -36.64 0.00 -0.00 -2.69 -
4.77 25.88 -7.14 0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.15 -
-6.20 -7.84 8.53 24.81 36.64 -0.00 0.00 -2.69 
-30.18 8.07 27.39 12.56 -140.39 0.01 0.00 -2.64 -
12.59 6.03 -7.65 -1.40 -4.85 -0.01 -0.01 -1.88 
-5.35 -5.89 6.26 8.48 10.36 -0.02 -0.02 -2.89 
EMPENTA DE TERRES 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz 
 -8.81 -14.06 19.12 25.95 -25.55 -0.28 -2.21 -3.67
Data: 27/05/12 
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 Gy Gz 
 0.10 0.00 
 0.01 -0.00 
 -0.03 -0.00 
 -0.00 0.00 
 0.02 0.00 
 
 Gy Gz 
 -0.02 0.00 
 0.03 -0.00 
 0.02 -0.00 
 -0.02 0.00 
 0.06 0.00 
 0.02 0.00 
 -0.01 -0.00 
 -0.00 0.00 
 0.02 -0.00 
 
Gx Gy Gz 
0.22 -0.02 -0.01 
0.34 -0.00 0.00 
0.26 0.16 -0.01 
0.28 -0.00 0.00 
0.00 -0.00 0.00 
0.28 0.00 0.00 
0.26 -0.16 -0.01 
0.34 0.00 -0.00 
0.22 0.02 -0.01 
 
Gx Gy Gz 
 0.19 -0.04 0.33 
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
4 -153.46 -43.07 83.59 23.46 0.48 -2.73 27.18 -3.57 0.01 -1.51 -2.34 -0.46 -0.15 0.00 
7 91.88 -76.95 150.24 -42.44 14.51 35.62 -14.75 203.78 0.20 -1.06 -3.09 0.39 0.25 0.09 
64 34.85 -51.26 -66.05 -14.98 -31.30 15.24 -87.43 -73.63 -0.18 -0.24 -3.31 -0.32 -0.01 0.08 
67 3.77 -54.73 -77.00 6.79 37.94 -13.79 0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.48 -0.00 -0.00 0.00 
70 34.85 -51.26 -66.05 -14.98 -31.30 15.24 87.43 73.63 0.18 0.24 -3.31 0.32 0.01 0.08 
127 91.88 -76.95 150.24 -42.44 14.51 35.62 14.75 -203.78 -0.20 1.06 -3.09 -0.39 -0.25 0.09 
130 -153.46 -43.07 83.59 23.46 0.48 -2.73 -27.18 3.57 -0.01 1.51 -2.34 0.46 0.15 -0.00 
133 -119.71 -55.16 78.85 -8.81 -14.06 19.12 -25.95 25.55 0.28 2.21 -3.67 -0.19 0.04 0.33  
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.14 -7.92 10.39 -3.34 -4.46 5.23 -0.42 -7.92 -0.05 -0.36 -1.26 -0.04 -0.01 0.05 
4 -22.68 -5.80 12.46 8.09 2.18 -3.13 4.67 1.15 0.00 -0.25 -0.71 -0.19 -0.03 0.00 
7 55.15 -22.57 51.51 -16.85 7.12 14.97 -5.25 81.01 0.03 -0.18 -1.11 0.17 0.10 0.01 
64 3.43 -8.54 -12.85 -4.46 -7.21 5.41 -24.75 -24.37 -0.03 -0.04 -1.16 -0.16 -0.00 0.02 
67 0.63 -9.44 -14.60 2.84 15.59 -4.63 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.84 -0.00 -0.00 0.00 
70 3.43 -8.54 -12.85 -4.46 -7.21 5.41 24.75 24.37 0.03 0.04 -1.16 0.16 0.00 0.02 
127 55.15 -22.57 51.51 -16.85 7.12 14.97 5.25 -81.01 -0.03 0.18 -1.11 -0.17 -0.10 0.01 
130 -22.68 -5.80 12.46 8.09 2.18 -3.13 -4.67 -1.15 -0.00 0.25 -0.71 0.19 0.03 -0.00 
133 -3.14 -7.92 10.39 -3.34 -4.46 5.23 0.42 7.92 0.05 0.36 -1.26 0.04 0.01 0.05  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 23.06 7.19 -10.62 0.10 0.38 -1.01 -5.59 0.80 0.03 0.26 -0.99 -0.03 0.00 -0.04 
4 25.17 7.51 -13.83 -1.03 0.44 -0.43 -2.38 0.70 -0.01 0.17 -1.02 0.01 0.01 0.00 
7 9.72 9.92 -13.51 2.01 2.08 -1.49 1.67 -7.83 -0.03 0.11 -1.02 -0.00 -0.01 -0.01 
64 -3.69 7.99 3.24 1.01 3.06 -0.67 3.98 3.92 0.02 0.02 -1.01 -0.01 0.00 -0.01 
67 1.69 8.30 4.77 -0.08 -0.54 0.74 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -1.03 0.00 0.00 0.00 
70 -3.69 7.99 3.24 1.01 3.06 -0.67 -3.98 -3.92 -0.02 -0.02 -1.01 0.01 -0.00 -0.01 
127 9.72 9.92 -13.51 2.01 2.08 -1.49 -1.67 7.83 0.03 -0.11 -1.02 0.00 0.01 -0.01 
130 25.17 7.51 -13.83 -1.03 0.44 -0.43 2.38 -0.70 0.01 -0.17 -1.02 -0.01 -0.01 -0.00 
133 23.06 7.19 -10.62 0.10 0.38 -1.01 5.59 -0.80 -0.03 -0.26 -0.99 0.03 -0.00 -0.04  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.04 -0.02 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.03 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.00 -0.00 
4 0.01 0.03 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 0.05 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
7 0.22 -0.27 0.58 -0.13 -0.02 0.01 -0.21 0.44 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 
64 4.39 -0.16 -2.55 -0.27 -0.26 0.41 -2.69 -1.36 -0.00 -0.00 -0.07 -0.01 0.00 0.00 
67 7.84 0.70 -0.06 0.17 1.25 -0.30 0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00 
70 10.33 0.33 -0.58 -0.35 -0.12 0.39 1.41 1.64 0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 0.00 
127 2.21 -2.30 4.72 -1.11 -0.24 0.98 1.02 -4.68 0.01 -0.00 -0.06 -0.01 -0.01 -0.00 
130 -0.32 -0.04 0.20 0.25 0.18 -0.23 0.12 -0.20 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 
133 0.65 0.18 -0.30 -0.05 -0.03 0.03 0.20 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.98 -0.07 -0.08 -0.07 -0.15 0.05 -0.31 -0.29 -0.02 -0.03 -0.09 -0.08 0.00 0.01 
4 1.87 0.60 -1.13 -0.18 0.56 -0.48 -0.84 0.42 -0.00 -0.01 0.05 -0.07 0.01 0.00 
7 -1.80 0.61 -4.26 0.45 -2.00 -0.47 1.42 -4.19 0.01 0.02 0.19 -0.08 0.00 0.01 
64 8.43 1.72 -0.87 0.51 2.30 -0.10 -1.02 -0.17 -0.01 0.08 -0.16 -0.08 0.00 0.01 
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
67 3.12 -1.51 1.61 0.02 0.06 -0.35 0.06 2.15 -0.00 0.10 -0.04 -0.06 0.01 0.00 
70 -4.22 -11.68 0.11 -2.29 -8.04 0.73 2.36 4.74 0.01 0.12 0.07 -0.11 0.01 0.00 
127 7.22 4.19 -4.58 0.62 4.93 -0.66 -0.30 -1.92 0.01 0.12 -0.19 -0.08 -0.00 -0.00 
130 2.13 0.90 -1.42 0.25 -1.23 1.16 -2.30 1.10 0.01 0.12 -0.09 -0.07 0.02 -0.00 
133 -3.43 -0.96 1.22 -0.07 -0.04 0.30 -0.76 0.07 0.00 0.11 0.07 -0.10 0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.68 -0.50 0.80 0.05 0.01 0.04 0.53 0.17 -0.02 0.01 0.15 0.05 0.02 0.00 
4 -1.64 -0.45 0.88 -0.03 -0.69 0.64 1.18 -0.57 -0.02 0.01 -0.01 0.04 0.01 0.00 
7 -0.65 -0.47 3.28 -0.25 1.27 -0.53 -1.50 1.60 -0.02 0.01 -0.14 0.04 0.02 -0.00 
64 16.19 -1.01 -8.78 -0.98 -0.85 1.50 -9.42 -4.97 -0.02 0.00 -0.19 0.00 0.02 0.00 
67 39.47 1.70 0.29 0.76 6.05 -1.67 0.55 0.21 -0.01 -0.00 -0.26 0.05 0.01 0.00 
70 76.38 2.76 -2.92 -2.44 -1.38 2.39 8.52 10.33 0.01 -0.00 -0.56 0.14 -0.00 0.00 
127 12.31 -10.51 19.61 -5.18 -1.91 4.89 4.00 -21.15 0.03 0.01 -0.18 0.01 -0.03 0.00 
130 1.30 0.75 -0.67 0.99 1.31 -1.49 1.44 -1.40 0.03 0.02 -0.03 0.07 -0.03 -0.00 
133 4.57 1.32 -2.19 -0.25 -0.10 0.00 1.37 0.10 0.04 0.03 -0.12 0.09 -0.03 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 3 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.00 0.28 -0.44 0.02 0.02 -0.12 -0.23 0.12 -0.02 0.00 0.03 -0.05 0.02 -0.00 
4 1.75 0.68 -1.04 -0.15 0.32 -0.31 -0.57 0.36 -0.02 -0.00 0.05 -0.04 0.02 0.00 
7 2.66 -1.19 0.70 -0.67 -0.95 0.38 -0.20 1.56 -0.02 -0.01 0.04 -0.04 0.02 -0.00 
64 10.89 -2.54 -16.38 -1.49 -2.60 2.01 -15.63 -6.94 -0.02 -0.02 -0.38 -0.09 0.02 0.00 
67 35.78 4.33 -1.27 0.57 4.71 -0.93 0.02 -0.73 -0.00 -0.02 -0.21 -0.07 0.01 0.00 
70 36.08 3.55 -5.63 -0.37 2.29 0.96 5.99 3.48 0.01 -0.02 -0.17 0.01 -0.00 0.00 
127 3.93 -8.14 17.79 -3.68 -0.87 2.76 3.84 -15.21 0.02 -0.02 -0.30 -0.07 -0.03 -0.00 
130 -4.14 -1.17 2.44 0.91 0.16 -0.34 -0.43 -0.22 0.02 -0.02 -0.07 -0.02 -0.01 0.00 
133 0.48 0.02 -0.01 -0.15 -0.14 0.18 0.14 0.12 0.03 -0.01 0.02 -0.03 -0.01 0.00  
7.- COMBINACIONS 
HIPÒTESI 
 1 - Pes propi 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega superior 
 4 - Sobrecàrrega hidràulica 
 5 - Càrrega en banda 1 
 6 - Carro 1 posició 1 
 7 - Carro 1 posició 2 
 8 - Carro 1 posició 3 
 
  
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.00 1.00       
2 1.35 1.00       
3 1.00 1.50       
4 1.35 1.50       
5 1.00 1.00 1.50      
6 1.35 1.00 1.50      
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 
7 1.00 1.50 1.50      
8 1.35 1.50 1.50      
9 1.00 1.00  1.50     
10 1.35 1.00  1.50     
11 1.00 1.50  1.50     
12 1.35 1.50  1.50     
13 1.00 1.00 1.50 1.50     
14 1.35 1.00 1.50 1.50     
15 1.00 1.50 1.50 1.50     
16 1.35 1.50 1.50 1.50     
17 1.00 1.00   1.50    
18 1.35 1.00   1.50    
19 1.00 1.50   1.50    
20 1.35 1.50   1.50    
21 1.00 1.00  1.50 1.50    
22 1.35 1.00  1.50 1.50    
23 1.00 1.50  1.50 1.50    
24 1.35 1.50  1.50 1.50    
25 1.00 1.00    1.50   
26 1.35 1.00    1.50   
27 1.00 1.50    1.50   
28 1.35 1.50    1.50   
29 1.00 1.00 1.50   1.50   
30 1.35 1.00 1.50   1.50   
31 1.00 1.50 1.50   1.50   
32 1.35 1.50 1.50   1.50   
33 1.00 1.00  1.50  1.50   
34 1.35 1.00  1.50  1.50   
35 1.00 1.50  1.50  1.50   
36 1.35 1.50  1.50  1.50   
37 1.00 1.00 1.50 1.50  1.50   
38 1.35 1.00 1.50 1.50  1.50   
39 1.00 1.50 1.50 1.50  1.50   
40 1.35 1.50 1.50 1.50  1.50   
41 1.00 1.00   1.50 1.50   
42 1.35 1.00   1.50 1.50   
43 1.00 1.50   1.50 1.50   
44 1.35 1.50   1.50 1.50   
45 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50   
46 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50   
47 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50   
48 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50   
49 1.00 1.00     1.50  
50 1.35 1.00     1.50  
51 1.00 1.50     1.50  
52 1.35 1.50     1.50  
53 1.00 1.00 1.50    1.50  
54 1.35 1.00 1.50    1.50  
55 1.00 1.50 1.50    1.50  
56 1.35 1.50 1.50    1.50  
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 
57 1.00 1.00  1.50   1.50  
58 1.35 1.00  1.50   1.50  
59 1.00 1.50  1.50   1.50  
60 1.35 1.50  1.50   1.50  
61 1.00 1.00 1.50 1.50   1.50  
62 1.35 1.00 1.50 1.50   1.50  
63 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50  
64 1.35 1.50 1.50 1.50   1.50  
65 1.00 1.00   1.50  1.50  
66 1.35 1.00   1.50  1.50  
67 1.00 1.50   1.50  1.50  
68 1.35 1.50   1.50  1.50  
69 1.00 1.00  1.50 1.50  1.50  
70 1.35 1.00  1.50 1.50  1.50  
71 1.00 1.50  1.50 1.50  1.50  
72 1.35 1.50  1.50 1.50  1.50  
73 1.00 1.00      1.50 
74 1.35 1.00      1.50 
75 1.00 1.50      1.50 
76 1.35 1.50      1.50 
77 1.00 1.00 1.50     1.50 
78 1.35 1.00 1.50     1.50 
79 1.00 1.50 1.50     1.50 
80 1.35 1.50 1.50     1.50 
81 1.00 1.00  1.50    1.50 
82 1.35 1.00  1.50    1.50 
83 1.00 1.50  1.50    1.50 
84 1.35 1.50  1.50    1.50 
85 1.00 1.00 1.50 1.50    1.50 
86 1.35 1.00 1.50 1.50    1.50 
87 1.00 1.50 1.50 1.50    1.50 
88 1.35 1.50 1.50 1.50    1.50 
89 1.00 1.00   1.50   1.50 
90 1.35 1.00   1.50   1.50 
91 1.00 1.50   1.50   1.50 
92 1.35 1.50   1.50   1.50 
93 1.00 1.00  1.50 1.50   1.50 
94 1.35 1.00  1.50 1.50   1.50 
95 1.00 1.50  1.50 1.50   1.50 
96 1.35 1.50  1.50 1.50   1.50 
 
  
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.00 1.00       
2 1.00 1.00 1.00      
3 1.00 1.00  1.00     
4 1.00 1.00 1.00 1.00     
5 1.00 1.00   1.00    
6 1.00 1.00  1.00 1.00    
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
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 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 
7 1.00 1.00    1.00   
8 1.00 1.00 1.00   1.00   
9 1.00 1.00  1.00  1.00   
10 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00   
11 1.00 1.00   1.00 1.00   
12 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00   
13 1.00 1.00     1.00  
14 1.00 1.00 1.00    1.00  
15 1.00 1.00  1.00   1.00  
16 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00  
17 1.00 1.00   1.00  1.00  
18 1.00 1.00  1.00 1.00  1.00  
19 1.00 1.00      1.00 
20 1.00 1.00 1.00     1.00 
21 1.00 1.00  1.00    1.00 
22 1.00 1.00 1.00 1.00    1.00 
23 1.00 1.00   1.00   1.00 
24 1.00 1.00  1.00 1.00   1.00 
 
8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
  
MÒDUL 
Pany Posició Direcció Armat base Reforç 
Llosa 
superior 
Superior 
Longitudinal Ø16c/20, gafa=40cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø10c/30, gafa=20cm 
Testera esquerra, bi = 12.12 m 
Inicial: Ø16 
  - Longitud=2.80 m, patilla=45 cm 
Central: Ø16 
  - Longitud=2.37 m, patilla=45 cm 
Testera dreta: Ø16 
  - Longitud=2.80 m, patilla=45 cm 
Inferior 
Longitudinal Ø12c/15, gafa=30cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø16c/15, gafa=15cm   
Llosa 
inferior 
Inferior 
Longitudinal Ø16c/20, gafa=40cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø12c/30, gafa=18cm 
Testera esquerra, bi = 12.12 m 
Inicial: Ø16 
  - Longitud=2.63 m, patilla=28 cm 
Central: Ø16 
  - Longitud=1.53 m, patilla=28 cm 
Testera dreta, bf = 12.12 m 
Central: Ø16 
  - Longitud=1.53 m, patilla=28 cm 
Final: Ø16 
  - Longitud=2.63 m, patilla=28 cm 
Superior 
Longitudinal Ø12c/15, gafa=30cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø16c/15, gafa=30cm   
Testera 
esquerra 
Extradós 
Vertical 
Ø12c/15, gafa=14cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arrencada=13 cm 
Reforç superior: Ø10 
  - Longitud=1.66 m, patilla=10 cm 
Reforç inferior: Ø10 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
 
Horitzontal Ø12c/20, gafa=43cm   
Intradós 
Vertical 
Ø10c/25, gafa= - cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
  
Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm   
Testera 
dreta 
Extradós 
Vertical 
Ø12c/15, gafa=14cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arrencada=13 cm 
Reforç superior: Ø10 
  - Longitud=1.66 m, patilla=10 cm 
Reforç inferior: Ø10 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
 
Horitzontal Ø12c/20, gafa=43cm   
Intradós Vertical 
Ø10c/25, gafa= - cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
  
 ODT 0.2 Data: 27/05/12 
 
 
 
17 
Pany Posició Direcció Armat base Reforç 
Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm    
bi = ample de la banda inicial 
bf = ample de la banda final 
  
ALETA INICIAL ESQUERRA 
Armat horitzontal: Ø8c/10 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
Armat vertical extradós: Ø12c/20 
- Cavalcament=0.40m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
- Reforç: Ø12 
    - Longitud=1.50m 
    - Patilla=20cm 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
Transversal inferior: Ø12c/25 
Transversal superior: Ø12c/25 
 
  
ALETA INICIAL DRETA 
Armat horitzontal: Ø10c/25 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
Armat vertical extradós: Ø12c/15 
- Cavalcament=0.45m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
 
  
ALETA FINAL ESQUERRA 
Armat horitzontal: Ø10c/25 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
Armat vertical extradós: Ø12c/15 
- Cavalcament=0.45m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
 
  
ALETA FINAL DRETA 
Armat horitzontal: Ø8c/10 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
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Armat horitzontal: Ø8c/10 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
Armat vertical extradós: Ø12c/20 
- Cavalcament=0.40m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
- Reforç: Ø12 
    - Longitud=1.50m 
    - Patilla=20cm 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.17m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
 
9.- COMPROVACIÓ 
Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 4.11 
 
Compleix 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.51 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 9.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 9.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.0016 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00167 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00167 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
  
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
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Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00113 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00113 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
   
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00095  
Calculat: 0.00113 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00094  
Calculat: 0.00113 
 
Compleix 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 
    - Mur: 
 
 
 
Màxim: 587.7 kN/m 
Calculat: 90.9 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.00167 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.00075 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.00017 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.0009 
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Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00377 
 
Compleix 
    - Extradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00188 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
Mínim: 0.00184 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00377 
 
Compleix 
    - Extradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00188 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.00027 
  
Mur: 
   
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
    - Intradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
Mínim: 0 
  
Mur: 
   
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
    - Intradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 8.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
 
 
 
 
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
 
 
Màxim: 184.9 kN/m 
Calculat: 78.9 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0.258 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
Mur: 
   
    - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.39 m 
Calculat: 0.4 m 
 
Compleix 
    - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
   
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 17.4 cm 
Calculat: 17.4 cm 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 17.5 cm 
Calculat: 17.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
Sabata: 
   
    - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0515 MPa 
 
Compleix 
    - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0683 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 4.52 cm²/m 
  
Sabata: 
   
    - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 2.89 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 2.95 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 229.4 kN/m 
  
Sabata: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 46.4 kN/m 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 47.2 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
Sabata: 
   
    - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 21 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
    - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
Sabata: 
   
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Aleta inicial dreta 
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Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 4.35 
 
Compleix 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.59 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
  
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
 
Calculat: 0.00107 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00085 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00082 
 
Compleix 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 
    - Mur: 
 
 
 
Màxim: 446.2 kN/m 
Calculat: 70.1 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.00104 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.0005 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.00017 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00251 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
 
Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00251 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial dreta 
Comprovació Valors Estat 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 12.6 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
 
 
 
 
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
 
 
Màxim: 184.5 kN/m 
Calculat: 59.3 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0.216 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
Mur: 
   
    - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.42 m 
Calculat: 0.45 m 
 
Compleix 
    - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
   
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 17.4 cm 
Calculat: 17.4 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 17.5 cm 
Calculat: 17.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
Sabata: 
   
    - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0435 MPa 
 
Compleix 
    - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0531 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 3.77 cm²/m 
  
Sabata: 
   
    - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 2.15 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 2.25 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 207.7 kN/m 
  
Sabata: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 32.9 kN/m 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 34.4 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
Sabata: 
   
    - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 21 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
Sabata: 
   
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
Llosa superior: 
   
    - Armat (Longitudinal): 
 
   
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Armat (Transversal): 
 
   
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 12.46 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 613 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Longitudinal: 
 
 
Calculat: 2917 
 
Compleix 
        - Transversal: 
 
 
Calculat: 722 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 88 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
   
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Mínim: 19 cm 
Calculat: 19 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Mínim: 40 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior inicial de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 45 cm 
Calculat: 45 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior central de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 45 cm 
Calculat: 45 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior central de la testera dreta: 
 
 
Mínim: 45 cm 
Calculat: 45 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 13.7 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 13.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 18.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 13.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Llosa inferior: 
   
    - Armat (Longitudinal): 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Armat (Transversal): 
 
   
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 8.94 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 765 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Longitudinal: 
 
 
Calculat: 1006 
 
Compleix 
        - Transversal: 
 
 
Calculat: 4066 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 88 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
   
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Mínim: 40 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior inicial de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 28 cm 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior central de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 28 cm 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior central de la testera dreta: 
 
 
Mínim: 28 cm 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior final de la testera dreta: 
 
 
Mínim: 28 cm 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 13.6 cm 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 13.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 18.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 13.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Testera esquerra: 
   
    - Armat (Vertical): 
 
   
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Armat (Horitzontal): 
 
   
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 3.68 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 1071 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Vertical: 
 
 
Calculat: 9863 
 
Compleix 
        - Horitzontal: 
 
 
Calculat: 678 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 38 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
   
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Mínim: 43 cm 
Calculat: 43 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Mínim: 57 cm 
Calculat: 57 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior superior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Espera reforç exterior inferior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
    - Longitud d'encavallaments: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5.2. 
 
 
   
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 42 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 35 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 6.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 18.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 28.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Testera dreta: 
   
    - Armat (Vertical): 
 
   
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 95 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 95 % 
Calculat: 98.27 % 
 
Compleix 
    - Armat (Horitzontal): 
 
   
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 95 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 95 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 95 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 3.95 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 1051 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Vertical: 
 
 
Calculat: 9203 
 
Compleix 
        - Horitzontal: 
 
 
Calculat: 632 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 38 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
   
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 13 cm 
Calculat: 13 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Mínim: 43 cm 
Calculat: 43 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Mínim: 57 cm 
Calculat: 57 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior superior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Espera reforç exterior inferior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
    - Longitud d'encavallaments: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5.2. 
 
 
   
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 42 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 35 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 6.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 18.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 28.4 cm 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Terreny: 
   
    - Desenganxament: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
    - Tensió admissible: 
 
 
Màxim: 200 kN/m² 
Calculat: 100.045 kN/m² 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 5.29 
 
Compleix 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.75 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
 
Calculat: 0.00107 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00081 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00077 
 
Compleix 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 
    - Mur: 
 
 
 
Màxim: 446.2 kN/m 
Calculat: 73.3 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.00104 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.0005 
 
Compleix 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.00017 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00251 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
 
Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00251 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 12.6 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
 
 
 
 
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
 
 
Màxim: 184.5 kN/m 
Calculat: 62.4 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0.258 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
Mur: 
   
    - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.42 m 
Calculat: 0.45 m 
 
Compleix 
    - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
   
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 17.4 cm 
Calculat: 17.4 cm 
 
Compleix 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 17.5 cm 
Calculat: 17.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
Sabata: 
   
    - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0423 MPa 
 
Compleix 
    - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0584 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 3.77 cm²/m 
  
Sabata: 
   
    - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 2.03 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 2.13 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 207.7 kN/m 
  
Sabata: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 29.9 kN/m 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 31.3 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
Sabata: 
   
    - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 21 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
Sabata: 
   
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Aleta final dreta 
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Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 4.56 
 
Compleix 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.61 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 9.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 9.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.0016 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00167 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00167 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
  
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
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Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
 
Calculat: 0.00094 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00084 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00083 
 
Compleix 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 
    - Mur: 
 
 
 
Màxim: 587.7 kN/m 
Calculat: 85.1 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.00167 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.00075 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.00017 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00377 
 
Compleix 
    - Extradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00188 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
Mínim: 0.00184 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00377 
 
Compleix 
    - Extradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00188 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.00027 
  
Mur: 
   
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
    - Intradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
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Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
Mínim: 0 
  
Mur: 
   
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
    - Intradós (1.50 m): 
 
 
Calculat: 0.00087 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 8.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
 
 
 
 
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
 
 
Màxim: 184.8 kN/m 
Calculat: 73.4 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0.219 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
Mur: 
   
    - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.39 m 
Calculat: 0.4 m 
 
Compleix 
    - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
   
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 17.4 cm 
Calculat: 17.4 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 17.5 cm 
Calculat: 17.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
Sabata: 
   
    - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0504 MPa 
 
Compleix 
    - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0688 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 3.77 cm²/m 
  
Sabata: 
   
    - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 2.5 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
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Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 2.55 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 229.4 kN/m 
  
Sabata: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 40.1 kN/m 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 40.9 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
Sabata: 
   
    - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 21 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
    - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
Sabata: 
   
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
10.- MEDICIÓ 
Refèrencia: Aleta inicial esquerra  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
29x(1.93-10.53) 
29x(0.76-4.16)   
250.27 
98.76 
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
29x(1.99-10.53) 
29x(0.79-4.16) 
  251.14 
99.10 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  10x10.36 
10x9.20 
103.60 
91.98 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  10x10.36 
10x9.20 
103.60 
91.98 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
42x2.63 
42x2.34 
110.46 
98.07 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
42x2.63 
42x2.34 
110.46 
98.07 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)   
52x(1.85-3.04) 
52x(1.64-2.70) 
130.52 
115.88 
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Refèrencia: Aleta inicial esquerra  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)   
52x0.94 
52x0.83 
48.88 
43.40 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
  51x2.04 
51x1.81 
104.04 
92.37 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
 35x(1.85-3.04) 
35x(1.14-1.87) 
 87.85 
54.16 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
 35x0.79 
35x0.49 
 27.65 
17.05 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
501.41 
197.86 
115.50 
71.21 
711.56 
631.75 
  
900.82 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
551.55 
217.65 
127.05 
78.33 
782.72 
694.92 
  
990.90  
Refèrencia: Aleta inicial dreta  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.40-4.13) 
12x(0.86-2.55)  
35.64 
21.97 
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.41-4.13) 
12x(0.87-2.55) 
 35.76 
22.05 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
 10x3.96 
10x3.52 
39.60 
35.16 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
 10x3.96 
10x3.52 
39.60 
35.16 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  
14x2.43 
14x2.16 
34.02 
30.20 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  
14x2.43 
14x2.16 
34.02 
30.20 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
26x(0.77-3.04) 
26x(0.68-2.70) 
56.16 
49.86 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
 26x0.94 
26x0.83 
24.44 
21.70 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
14x(0.77-3.04) 
14x(0.47-1.87) 
 30.10 
18.56 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
14x0.74 
14x0.46 
 10.36 
6.39 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
111.86 
68.97 
227.84 
202.28 
  
271.25 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
123.05 
75.87 
250.62 
222.51 
  
298.38  
Refèrencia: Mòdul  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12 Ø16  
Armat llosa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
299x(0.35-5.27) 
299x(0.55-8.32) 
1291.68 
2038.69 
Armat llosa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
150x(0.48-5.36) 
150x(0.30-3.30)   
661.50 
407.84 
Armat llosa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)  
30x36.87 
30x32.73 
 1106.10 
982.03 
Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
25x36.96 
25x58.33 
924.00 
1458.37 
Armat llosa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
299x(0.99-5.83) 
299x(1.56-9.20) 
1459.12 
2302.96 
Armat llosa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  
150x(0.46-5.34) 
150x(0.41-4.74)  
658.50 
584.64 
Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)  
30x36.86 
30x32.73 
 1105.80 
981.77 
Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
25x36.96 
25x58.33 
924.00 
1458.37 
Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)  
16x37.07 
16x32.91 
 593.12 
526.59 
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Refèrencia: Mòdul  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12 Ø16  
Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)   
9x37.26 
9x58.81 
335.34 
529.27 
Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)  
16x37.07 
16x32.91 
 593.12 
526.59 
Armat testera dreta - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)   
9x37.26 
9x58.81 
335.34 
529.27 
Armat testera esquerra - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
242x(2.97-2.99) 
242x(2.64-2.65)  
721.16 
640.27 
Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
242x(0.88-0.91) 
242x(0.78-0.81)  
215.38 
191.22 
Armat testera esquerra - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
145x2.84 
145x1.75 
  411.80 
253.89 
Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
145x(0.78-0.86) 
145x(0.48-0.53)   
114.55 
70.62 
Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
241x1.67 
241x1.03 
  402.47 
248.14 
Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
241x(0.78-0.87) 
241x(0.48-0.54)   
190.39 
117.38 
Armat testera dreta - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
242x(2.97-2.99) 
242x(2.64-2.65)  
721.16 
640.27 
Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
242x(0.88-0.90) 
242x(0.78-0.80)  
215.38 
191.22 
Armat testera dreta - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
145x2.84 
145x1.75 
  411.80 
253.89 
Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
145x(0.78-0.85) 
145x(0.48-0.52)   
114.55 
70.62 
Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
241x1.67 
241x1.03 
  402.47 
248.14 
Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
241x(0.78-0.86) 
241x(0.48-0.53)   
190.39 
117.38 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
40x(0.64-3.26) 
40x(1.01-5.15) 
109.20 
172.35 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
81x2.83 
81x4.47 
229.23 
361.80 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
121x(0.64-3.26) 
121x(1.01-5.15) 
373.89 
590.12 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
40x(0.47-2.92) 
40x(0.74-4.61) 
98.40 
155.31 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
81x1.82 
81x2.87 
147.42 
232.68 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
81x1.82 
81x2.87 
147.42 
232.68 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
40x(0.47-2.92) 
40x(0.74-4.61) 
98.40 
155.31 
Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
241x(1.75-1.76) 
241x(1.08-1.09)   
424.16 
261.51 
Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
241x1.76 
241x1.09 
  424.16 
261.51 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
3748.24 
2310.92 
5929.72 
5264.60 
6473.44 
10217.18 
  
17792.70 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
4123.06 
2542.01 
6522.69 
5791.06 
7120.78 
11238.90 
  
19571.97  
Refèrencia: Aleta final esquerra  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.47-5.43) 
12x(0.91-3.35)  
44.88 
27.67 
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.49-5.43) 
12x(0.92-3.35) 
 45.00 
27.74 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
 10x5.26 
10x4.67 
52.60 
46.70 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)  
10x5.26 
10x4.67 
52.60 
46.70 
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Refèrencia: Aleta final esquerra  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12  
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  
18x2.63 
18x2.34 
47.34 
42.03 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
 18x2.63 
18x2.34 
47.34 
42.03 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
 35x(0.76-3.04) 
35x(0.67-2.70) 
73.15 
64.95 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
 35x0.94 
35x0.83 
32.90 
29.21 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
18x(0.76-3.04) 
18x(0.47-1.87)  
37.62 
23.19 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
18x0.74 
18x0.46 
 13.32 
8.21 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
140.82 
86.81 
305.93 
271.62 
  
358.43 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
154.90 
95.49 
336.52 
298.78 
  
394.27  
Refèrencia: Aleta final dreta  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
29x(1.53-8.83) 
29x(0.60-3.48) 
  201.84 
79.65 
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
29x(1.57-8.83) 
29x(0.62-3.48) 
  202.42 
79.88 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
10x8.66 
10x7.69 
86.60 
76.89 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
10x8.66 
10x7.69 
86.60 
76.89 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
29x2.63 
29x2.34 
76.27 
67.72 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  29x2.63 
29x2.34 
76.27 
67.72 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
  43x(1.65-3.04) 
43x(1.46-2.70) 
104.06 
92.39 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)   
43x0.94 
43x0.83 
40.42 
35.89 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)   
42x(2.03-2.04) 
42x(1.80-1.81) 
85.68 
76.07 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
29x(1.65-3.04) 
29x(1.02-1.87)  
70.18 
43.27 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
 29x0.79 
29x0.49 
 22.91 
14.12 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
404.26 
159.53 
93.09 
57.39 
555.90 
493.57 
  
710.49 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
444.69 
175.48 
102.40 
63.13 
611.49 
542.93 
  
781.54  
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 
 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 
Element Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 
Refèrencia: Aleta inicial esquerra 217.65 78.33 694.92  990.90 18.27 
Refèrencia: Aleta inicial dreta  75.87 222.51  298.38 5.63 
Refèrencia: Mòdul  2542.01 5791.06 11238.90 19571.97 202.89 
Refèrencia: Aleta final esquerra  95.49 298.78  394.27 7.81 
Refèrencia: Aleta final dreta 175.48 63.13 542.93  781.54 14.98 
Totals 393.13 2854.83 7550.20 11238.90 22037.06 249.58  
ODT 0.7 Data: 27/05/12  
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1.- NORMA I MATERIALS 
Norma: EHE-08 (Espanya) 
Formigó: HA-30, Yc=1.5 
Acer de barres: B 500 SD, Ys=1.15 
Recobriment exterior: 3.5 cm 
Recobriment interior: 3.5 cm 
2.- GEOMETRIA 
Pla superior mòdul: Per gàlib (2.00 m) 
  
 
Longitud total: 2.60 m
Longitud superior: 0.50 m
Cantell en l'extrem: 0.40 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 5.00 kN/m²
Gruix del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.35 m
Volades sabata:
- Extr
- Intradós: 1.20 m
 
Longitud total: 5.00 m
Longitud superior: 0.50 m
Cantell en l'extrem: 1.20 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 8.25 kN/m²
Gruix del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.35 m
Volades sabata:
- Extradós: 1.10 m
- Intradós: 1.10 m
 
Longitud total: 6.50 m
Longitud superior: 0.50 m
Cantell en l'extrem: 1.00 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 8.25 kN/m²
Gruix del mur: 0.25 m
Cantell de la sabata: 0.40 m
Tram
 
MÒDUL 
Gruixos Testeres: 30 cm 
Lloses: 35 cm 
ALETA INICIAL ESQUERRA 
 
 
 
 
 
 
 
adós: 1.20 m 
 
ALETA INICIAL DRETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALETA FINAL ESQUERRA 
 
 
 
 
 
 
 Longitud Volades sabata 
1 3.25 m Extradós: 1.20 m 
Intradós: 1.20 m 
2 3.25 m Extradós: 0.90 m 
Intradós: 0.90 m 
Data: 27/05/12 
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ODT 0.7 
 
Longitud total: 3.00 m
Longitud superior: 0.50 m
Cantell en l'extrem: 0.40 m
Sobrecàrrega del terreny a l'extradós: 5.00 kN/m²
Gruix 
Cantell de la sabata: 0.35 m
Volades sabata:
- Extradós: 1.20 m
- Intradós: 1.20 m
 
3.- TERRENYS 
Mòdul de balast: 95000.0 kN/m³ 
Tensió admissible base: 200.00 kN/m² 
Densitat aparent: 20.0 kN/m³ 
Angle fricció intern: 30 graus 
Cohesió: 0.00 kN/m² 
Percentatge de fricció terreny-mur: 0 %
Angle de transmissió de les càrregues: 30 graus
4.- ACCIONS 
Sobrecàrrega uniforme superior: 10.00 kN/m²
Sense sobrecàrrega inferior 
Amb sobrecàrrega hidràulica: 
    - Pla de la superfície lliure de l'aigua: Per calat (1.34 m)
  
 
 
 
ALETA FINAL DRETA 
 
 
 
 
del mur: 0.25 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARREGUES A FAIXA 
Ample: 6.00 m, Càrrega: 3.92 kN/m² 
CARROS DE CARREGA 
3 Carros IAP-98 
3 Carros IAP-98 
Data: 27/05/12 
 
45 
ODT 0.7 
 
5.- MÈTODE DE CÀLCUL 
El model de càlcul utilitzat és per elements 
deformació per tallant. Estan formats per sis nodes, en els vèrtex i en els punts mitjos dels costats, amb sis graus de 
llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció d
mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es comprova i dimensiona la secció de formigó i l'armat. A 
partir dels desplaçaments es comprova la fletxa, tensions sobre el terreny
etc. 
6.- RESULTATS 
Mòdul 
Testera esquerra. 
 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 -87.33 -122.25 64.59
10 -32.70 -1.84 1.08
19 -12.22 -17.70 -6.30
39 -72.75 -9.96 0.17
48 -29.64 1.95 1.69
57 -2.06 -0.35 0.49
77 -67.90 -96.68 -51.88
finits triangulars tipus làmina gruixuda tridimensional, que considera la 
e les dimensions (gruixos i llums). En cada node s'obté, 
, desenganxament de la llosa de fonamentació, 
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 
PES PROPI 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 -5.89 -1.32 0.98 4.97 -21.38 0.01 0.01 -0.36 -0.07
 -7.51 -1.74 0.05 4.17 1.34 0.00 0.02 -0.36 -0.12
 -5.43 -0.78 -0.26 -0.59 2.39 -0.00 0.02 -0.40 -0.09
 -5.25 -0.13 -0.51 1.14 0.27 -0.00 0.05 -0.37 0.01
 -5.13 -2.39 -0.03 1.40 0.66 0.00 0.06 -0.36 0.01
 -5.88 -0.12 0.35 0.65 -0.57 0.00 0.07 -0.40 -0.00
 -2.95 -0.60 -1.09 -1.11 -16.93 0.00 0.00 -0.38 0.07
Data: 27/05/12 
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 Gy Gz 
 0.07 0.00 
 0.00 -0.00 
 0.00 0.01 
 0.00 0.00 
 0.00 -0.00 
 0.00 0.00 
 -0.06 0.00 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
86 -17.18 2.22 1.78 -4.55 -0.95 -0.07 -0.52 -0.08 0.00 0.02 -0.37 0.09 0.00 -0.00 
95 -1.13 -13.63 5.73 -3.12 0.11 0.15 2.37 2.52 0.01 0.03 -0.40 0.06 0.00 0.01  
EMPENTA DE TERRES 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -151.86 -196.19 100.15 -1.93 -2.17 3.70 22.65 -22.36 0.06 0.16 -0.58 -0.18 0.13 -0.02 
10 -77.20 9.29 -41.52 -20.65 -6.05 -0.84 40.53 63.66 0.02 0.01 -0.56 -0.16 0.00 -0.02 
19 -37.67 3.45 10.31 -16.42 -10.16 -0.89 29.78 14.83 0.11 -0.59 -0.63 0.22 0.02 -0.21 
39 -174.42 -29.21 -23.38 0.60 7.34 7.15 -25.58 -9.71 0.07 0.38 -0.60 -0.23 0.00 -0.10 
48 -91.06 20.84 -34.43 -5.64 -4.71 0.48 -2.97 7.91 0.03 0.03 -0.57 0.00 0.00 -0.02 
57 -47.21 -3.51 -2.17 4.92 6.84 1.45 1.86 3.39 0.12 -0.85 -0.64 0.25 -0.00 -0.13 
77 -297.01 -495.24 -296.24 -47.58 -11.81 -3.82 -86.86 -93.51 0.13 0.53 -0.62 0.10 -0.23 -0.05 
86 -79.01 19.18 -27.08 -24.38 -6.96 0.44 -39.19 20.46 0.03 -0.02 -0.58 0.25 -0.00 -0.03 
95 -26.14 -2.38 -13.39 -10.15 -6.37 0.61 -17.48 1.52 0.14 -1.10 -0.64 0.26 0.01 -0.19  
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -44.93 -58.42 29.30 -0.98 -0.45 0.84 2.55 -8.30 0.01 0.03 -0.16 -0.05 0.04 -0.00 
10 -19.65 1.10 -7.43 -4.89 -1.29 -0.10 6.13 9.66 0.00 0.01 -0.15 -0.06 0.00 -0.00 
19 -8.03 -4.88 -0.68 -3.98 -1.59 -0.14 3.87 3.00 0.02 -0.08 -0.17 0.01 0.00 -0.03 
39 -51.23 -7.87 -5.32 -1.69 1.07 1.29 -4.50 -1.39 0.01 0.08 -0.16 -0.04 0.00 -0.01 
48 -23.45 3.79 -6.29 -2.57 -1.52 0.09 -0.59 1.43 0.00 0.02 -0.15 0.00 0.00 -0.00 
57 -7.42 -0.63 -0.37 -1.21 1.00 0.28 0.85 0.31 0.02 -0.12 -0.17 0.05 -0.00 -0.02 
77 -76.25 -121.84 -71.18 -9.56 -2.34 -1.02 -16.23 -22.66 0.02 0.09 -0.17 0.04 -0.06 -0.01 
86 -20.18 3.30 -4.94 -5.96 -1.58 0.05 -7.52 3.57 0.01 0.00 -0.16 0.08 -0.00 -0.01 
95 -5.10 -5.01 -0.53 -2.82 -1.11 0.19 -2.20 1.05 0.02 -0.17 -0.17 0.07 0.00 -0.03  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.45 8.07 -5.20 0.88 0.53 -0.29 -7.89 -0.68 -0.01 -0.02 -0.12 -0.00 -0.00 0.00 
10 0.48 -1.94 2.62 1.42 0.57 0.17 -7.60 -9.81 -0.00 0.00 -0.11 -0.01 -0.00 0.00 
19 -0.92 -6.92 -5.08 0.34 1.40 0.39 -5.55 -1.71 -0.01 0.10 -0.11 -0.03 -0.00 0.04 
39 -4.82 0.12 -0.04 -1.79 -0.92 -0.36 1.89 1.29 -0.01 -0.02 -0.12 0.02 0.00 0.01 
48 0.57 -2.46 1.64 -0.95 -0.16 -0.02 0.11 -0.85 -0.00 0.02 -0.11 0.00 0.00 0.00 
57 4.22 0.25 -0.04 -2.57 -0.85 0.10 1.75 -0.60 -0.01 0.12 -0.11 -0.00 0.00 0.02 
77 -0.36 4.00 3.79 2.36 0.60 -0.07 4.68 1.26 -0.01 -0.04 -0.12 0.01 -0.00 0.01 
86 0.07 -2.48 1.11 0.33 0.20 -0.05 1.73 -1.43 -0.00 0.01 -0.11 0.01 0.00 0.00 
95 1.57 -4.17 2.92 0.18 0.58 0.24 2.39 0.59 -0.01 0.11 -0.11 0.01 -0.00 0.02  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.61 -4.67 2.66 -0.28 -0.04 0.01 0.27 -1.16 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
10 -2.44 1.34 -0.73 -0.50 -0.11 0.01 0.03 0.25 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 
19 0.19 0.13 0.09 0.02 -0.00 0.01 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 
39 -0.78 -0.12 0.42 -0.22 -0.01 -0.05 0.21 0.04 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
48 -3.31 -0.19 -0.74 -0.59 -0.28 0.00 -0.20 0.07 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 
57 0.07 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.04 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 
77 0.17 -0.44 0.43 0.11 0.04 0.03 0.41 0.02 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
86 -3.06 -2.06 -0.57 -0.88 -0.20 -0.03 -0.52 0.05 -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00 -0.00 
95 -0.01 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
 
 
48 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -23.20 -36.81 21.46 -2.07 -0.29 0.10 2.51 -8.04 -0.00 0.01 -0.08 -0.02 0.02 0.00 
10 -1.44 -5.70 0.54 -0.37 -0.08 0.04 0.33 0.18 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
19 0.23 0.27 0.16 0.00 -0.02 0.02 0.07 -0.08 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 
39 -9.81 -1.25 4.43 -1.53 -0.05 -0.36 1.78 0.26 -0.00 0.01 -0.08 0.01 0.00 0.01 
48 -0.91 -0.55 0.78 -0.17 -0.07 0.02 0.19 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 
57 0.04 0.00 -0.02 0.05 0.00 0.03 0.09 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 
77 1.35 0.47 5.89 0.65 0.20 0.14 3.25 2.06 -0.00 -0.00 -0.08 0.01 0.00 0.01 
86 -0.11 4.46 0.66 -0.05 -0.00 -0.01 0.18 0.10 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
95 -0.03 0.04 0.01 0.07 0.02 0.02 0.05 0.01 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -10.21 -19.36 10.91 -1.41 -0.25 0.01 1.50 -4.98 -0.01 0.00 -0.05 -0.01 0.02 0.00 
10 -4.69 -7.67 -3.88 -1.19 -0.25 0.03 1.05 3.37 0.01 0.00 -0.04 -0.02 -0.01 -0.00 
19 0.44 0.47 0.29 0.06 -0.02 0.04 0.11 -0.15 -0.00 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 
39 -2.77 -0.40 0.89 -0.67 -0.03 -0.34 0.90 0.14 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 
48 -2.87 -1.23 -3.44 -0.51 -0.23 -0.01 0.66 0.04 -0.00 0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.00 
57 0.08 0.00 -0.02 0.11 0.00 0.05 0.14 0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 
77 0.80 0.88 2.04 0.78 0.21 0.02 1.62 0.45 0.01 -0.00 -0.05 0.00 0.01 0.00 
86 -0.25 4.67 -3.03 -0.07 -0.02 -0.11 0.57 -2.10 -0.01 0.01 -0.04 0.01 -0.01 -0.00 
95 -0.06 0.12 0.01 0.11 0.03 0.03 0.07 0.00 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 3 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.71 -1.56 0.07 0.23 0.04 -0.01 -0.67 -1.16 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 
10 -7.75 -2.80 -10.20 -2.05 -0.44 -0.00 1.55 6.58 0.01 0.00 -0.07 -0.03 -0.01 -0.00 
19 0.53 0.50 0.33 0.12 0.01 0.04 0.10 -0.17 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 
39 0.60 0.02 -1.31 -0.17 -0.00 0.09 -0.58 0.04 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 
48 -5.67 -2.90 -10.83 -1.07 -0.50 -0.06 0.74 0.14 -0.00 0.01 -0.07 0.00 0.00 -0.00 
57 0.11 0.00 0.00 0.13 0.00 0.03 0.11 0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 
77 -1.77 -3.20 -2.43 -0.37 -0.04 0.01 -0.65 -0.64 0.01 0.01 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 
86 -2.27 -3.18 -8.58 -0.80 -0.17 -0.30 0.07 -3.92 -0.01 0.00 -0.07 0.02 -0.01 0.00 
95 -0.07 0.20 -0.01 0.08 0.01 0.02 0.04 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -3.26 -4.23 1.96 1.06 0.25 0.02 -1.25 -1.43 -0.00 0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.00 
10 -1.60 -1.67 -1.64 0.41 0.13 0.06 -0.54 0.34 0.00 0.01 -0.02 -0.02 -0.00 -0.00 
19 -0.13 0.08 -0.03 0.05 0.00 0.01 0.09 0.12 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
39 -2.61 -0.30 0.09 -0.21 -0.01 0.35 -1.06 0.04 -0.00 0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.00 
48 -1.38 -0.90 -2.34 -0.18 -0.07 0.06 -0.42 -0.06 0.00 0.03 -0.02 -0.02 0.00 -0.00 
57 -0.02 0.01 -0.01 0.05 0.00 0.01 0.08 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 
77 -1.99 -2.60 -1.07 -1.32 -0.29 -0.01 -1.31 0.39 -0.00 0.05 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 
86 -0.65 -0.49 -2.80 -0.84 -0.21 -0.01 -0.67 -1.17 0.00 0.05 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 
95 -0.02 0.09 0.00 0.01 -0.00 0.02 0.04 -0.04 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 5.09 5.50 -3.93 0.60 0.13 -0.05 -1.10 0.61 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
10 -13.00 15.32 -11.77 -2.52 -0.55 0.12 -0.70 3.51 0.01 0.01 -0.11 -0.06 -0.01 -0.00 
19 1.06 0.72 0.48 0.08 -0.03 0.07 0.16 -0.18 0.00 0.00 0.03 0.01 -0.00 -0.00 
39 2.85 0.27 -1.48 0.00 -0.00 0.15 -0.69 0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 
ODT 0.7 
 
 
Nus Nx Ny Nxy
48 -19.66 -1.01 -15.86
57 0.39 0.02 0.02
77 -1.17 -3.60 -2.99
86 -19.12 -17.76 -12.36
95 -0.06 0.17 0.10 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 3.65 5.71 -3.62
10 -8.42 2.47 8.21
19 0.71 0.23 0.20
39 1.42 0.18 -0.49
48 -9.74 -4.69 10.12
57 0.28 0.00 0.14
77 0.03 -0.35 -0.48
86 -9.00 -14.64 6.25
95 -0.06 0.22 -0.01 
Testera dreta. 
 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 -3.69 -1.80 -0.02 -2.06 0.13 0.00 0.04 -0.11 -0.01
 0.16 0.00 0.08 0.22 0.01 -0.00 -0.01 0.03 0.01
 -0.48 -0.08 0.01 -0.91 -1.28 0.01 -0.00 0.01 0.00
 -6.28 -1.44 -0.45 -4.40 -1.76 -0.01 0.01 -0.11 0.10
 0.18 0.06 0.04 0.12 0.06 -0.01 -0.02 0.03 0.01
CARRO 2 POSICIÓ 3 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx 
 0.02 0.00 -0.04 -0.14 1.76 0.00 -0.00 0.02 0.01
 -3.50 -1.03 0.21 6.04 2.29 -0.00 -0.02 -0.05 0.00
 -0.14 -0.10 -0.00 0.06 0.05 0.00 -0.01 0.02 0.02
 0.12 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 0.00 -0.01 0.02 0.01
 -0.21 -0.26 0.06 1.10 -0.24 0.00 -0.04 -0.05 0.03
 0.09 0.04 0.04 -0.05 0.01 -0.00 -0.02 0.02 0.02
 0.10 0.03 0.01 -0.15 -0.27 0.01 -0.02 0.02 0.01
 -0.84 -0.28 0.02 -3.17 4.36 0.01 -0.07 -0.05 0.03
 0.11 0.01 -0.01 -0.20 0.12 -0.01 -0.04 0.02 0.01
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 
Data: 27/05/12 
 
49 
 
 Gy Gz 
 0.00 -0.01 
 0.00 -0.00 
 0.01 -0.00 
 -0.01 -0.00 
 -0.00 -0.00 
 
Gy Gz 
 -0.00 -0.00 
 0.01 -0.00 
 -0.00 -0.00 
 0.00 -0.00 
 0.00 -0.01 
 -0.00 0.00 
 0.00 -0.00 
 0.01 -0.00 
 -0.00 0.00 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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PES PROPI 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -87.33 -122.25 64.59 -5.89 -1.32 0.98 4.97 -21.38 -0.01 -0.01 -0.36 0.07 -0.07 0.00 
10 -32.70 -1.84 1.08 -7.51 -1.74 0.05 4.17 1.34 -0.00 -0.02 -0.36 0.12 -0.00 -0.00 
19 -12.22 -17.70 -6.30 -5.43 -0.78 -0.26 -0.59 2.39 0.00 -0.02 -0.40 0.09 -0.00 0.01 
39 -72.75 -9.96 0.17 -5.25 -0.13 -0.51 1.14 0.27 0.00 -0.05 -0.37 -0.01 0.00 0.00 
48 -29.64 1.95 1.69 -5.13 -2.39 -0.03 1.40 0.66 -0.00 -0.06 -0.36 -0.01 0.00 -0.00 
57 -2.06 -0.35 0.49 -5.88 -0.12 0.35 0.65 -0.57 -0.00 -0.07 -0.40 0.00 0.00 0.00 
77 -67.90 -96.68 -51.88 -2.95 -0.60 -1.09 -1.11 -16.93 -0.00 -0.00 -0.38 -0.07 0.06 0.00 
86 -17.18 2.22 1.78 -4.55 -0.95 -0.07 -0.52 -0.08 -0.00 -0.02 -0.37 -0.09 -0.00 -0.00 
95 -1.13 -13.63 5.73 -3.12 0.11 0.15 2.37 2.52 -0.01 -0.03 -0.40 -0.06 -0.00 0.01  
EMPENTA DE TERRES 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -151.86 -196.19 100.15 -1.93 -2.17 3.70 22.65 -22.36 -0.06 -0.16 -0.58 0.18 -0.13 -0.02 
10 -77.20 9.29 -41.52 -20.65 -6.05 -0.84 40.53 63.66 -0.02 -0.01 -0.56 0.16 -0.00 -0.02 
19 -37.67 3.45 10.31 -16.42 -10.16 -0.89 29.78 14.83 -0.11 0.59 -0.63 -0.22 -0.02 -0.21 
39 -174.42 -29.21 -23.38 0.60 7.34 7.15 -25.58 -9.71 -0.07 -0.38 -0.60 0.23 0.00 -0.10 
48 -91.06 20.84 -34.43 -5.64 -4.71 0.48 -2.97 7.91 -0.03 -0.03 -0.57 -0.00 0.00 -0.02 
57 -47.21 -3.51 -2.17 4.92 6.84 1.45 1.86 3.39 -0.12 0.85 -0.64 -0.25 -0.00 -0.13 
77 -297.01 -495.24 -296.24 -47.58 -11.81 -3.82 -86.86 -93.51 -0.13 -0.53 -0.62 -0.10 0.23 -0.05 
86 -79.01 19.18 -27.08 -24.38 -6.96 0.44 -39.19 20.46 -0.03 0.02 -0.58 -0.25 0.00 -0.03 
95 -26.14 -2.38 -13.39 -10.15 -6.37 0.61 -17.48 1.52 -0.14 1.10 -0.64 -0.26 -0.01 -0.19  
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -44.93 -58.42 29.30 -0.98 -0.45 0.84 2.55 -8.30 -0.01 -0.03 -0.16 0.05 -0.04 -0.00 
10 -19.65 1.10 -7.43 -4.89 -1.29 -0.10 6.13 9.66 -0.00 -0.01 -0.15 0.06 -0.00 -0.00 
19 -8.03 -4.88 -0.68 -3.98 -1.59 -0.14 3.87 3.00 -0.02 0.08 -0.17 -0.01 -0.00 -0.03 
39 -51.23 -7.87 -5.32 -1.69 1.07 1.29 -4.50 -1.39 -0.01 -0.08 -0.16 0.04 0.00 -0.01 
48 -23.45 3.79 -6.29 -2.57 -1.52 0.09 -0.59 1.43 -0.00 -0.02 -0.15 -0.00 0.00 -0.00 
57 -7.42 -0.63 -0.37 -1.21 1.00 0.28 0.85 0.31 -0.02 0.12 -0.17 -0.05 -0.00 -0.02 
77 -76.25 -121.84 -71.18 -9.56 -2.34 -1.02 -16.23 -22.66 -0.02 -0.09 -0.17 -0.04 0.06 -0.01 
86 -20.18 3.30 -4.94 -5.96 -1.58 0.05 -7.52 3.57 -0.01 -0.00 -0.16 -0.08 0.00 -0.01 
95 -5.10 -5.01 -0.53 -2.82 -1.11 0.19 -2.20 1.05 -0.02 0.17 -0.17 -0.07 -0.00 -0.03  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.45 8.07 -5.20 0.88 0.53 -0.29 -7.89 -0.68 0.01 0.02 -0.12 0.00 0.00 0.00 
10 0.48 -1.94 2.62 1.42 0.57 0.17 -7.60 -9.81 0.00 -0.00 -0.11 0.01 0.00 0.00 
19 -0.92 -6.92 -5.08 0.34 1.40 0.39 -5.55 -1.71 0.01 -0.10 -0.11 0.03 0.00 0.04 
39 -4.82 0.12 -0.04 -1.79 -0.92 -0.36 1.89 1.29 0.01 0.02 -0.12 -0.02 0.00 0.01 
48 0.57 -2.46 1.64 -0.95 -0.16 -0.02 0.11 -0.85 0.00 -0.02 -0.11 -0.00 0.00 0.00 
57 4.22 0.25 -0.04 -2.57 -0.85 0.10 1.75 -0.60 0.01 -0.12 -0.11 0.00 0.00 0.02 
77 -0.36 4.00 3.79 2.36 0.60 -0.07 4.68 1.26 0.01 0.04 -0.12 -0.01 0.00 0.01 
86 0.07 -2.48 1.11 0.33 0.20 -0.05 1.73 -1.43 0.00 -0.01 -0.11 -0.01 -0.00 0.00 
95 1.57 -4.17 2.92 0.18 0.58 0.24 2.39 0.59 0.01 -0.11 -0.11 -0.01 0.00 0.02  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.78 0.74 -0.59 0.09 0.02 -0.01 -0.19 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
10 -2.95 1.40 -0.08 -0.64 -0.14 0.01 0.14 -0.03 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.00 -0.00 
19 0.11 -0.13 -0.04 -0.00 0.01 0.00 -0.04 0.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
39 0.46 0.04 -0.27 -0.01 -0.00 0.02 -0.12 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
48 -3.65 -0.45 -0.08 -0.65 -0.30 0.00 -0.13 0.08 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.00 
57 0.14 0.01 0.04 -0.03 -0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
77 -0.23 -0.67 -0.54 -0.08 -0.01 0.00 -0.15 -0.23 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
86 -3.14 -2.73 -0.01 -0.88 -0.20 -0.01 -0.46 0.18 -0.00 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 -0.00 
95 0.03 -0.05 0.05 -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.56 4.18 -2.70 0.45 0.10 -0.02 -0.67 0.95 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 
10 -7.88 -3.94 10.00 -2.12 -0.47 0.02 1.77 -3.62 0.01 -0.00 -0.07 0.02 -0.01 0.00 
19 -0.43 -1.95 -1.02 -0.14 0.08 -0.10 -0.51 0.84 -0.01 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 
39 0.76 0.10 -0.53 0.06 0.00 0.12 -0.42 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 
48 -5.35 -2.24 11.18 -0.90 -0.37 0.06 1.08 0.21 -0.00 -0.01 -0.07 -0.01 0.00 0.00 
57 0.64 0.05 0.32 -0.41 -0.01 -0.17 -0.55 -0.05 0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00 
77 -0.73 -1.51 -1.18 -0.35 -0.07 0.01 -0.59 -0.34 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 
86 -1.97 -1.74 9.00 -0.09 0.00 0.23 0.80 2.18 -0.01 0.01 -0.07 -0.01 -0.01 -0.00 
95 0.31 -0.51 0.22 -0.41 -0.10 -0.11 -0.32 0.24 0.01 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 4.45 6.18 -3.98 0.58 0.12 -0.04 -0.90 1.16 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 
10 -12.97 12.50 11.84 -2.66 -0.56 -0.06 0.12 -6.63 0.01 -0.01 -0.11 0.05 -0.01 0.00 
19 0.79 -0.33 -0.04 0.03 0.03 0.02 -0.11 0.22 -0.01 -0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 
39 2.02 0.22 -0.95 0.09 0.00 0.15 -0.55 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 
48 -17.68 -1.49 15.52 -3.15 -1.44 0.07 -1.01 0.80 -0.00 -0.03 -0.11 0.00 0.00 0.00 
57 0.69 0.03 0.17 -0.07 -0.01 -0.01 -0.06 -0.02 0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -0.00 
77 -0.81 -2.33 -1.99 -0.41 -0.08 0.01 -0.79 -0.79 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
86 -17.07 -18.81 13.26 -4.54 -1.09 0.40 -2.53 6.23 -0.01 -0.01 -0.11 -0.07 -0.01 -0.00 
95 0.12 -0.07 0.22 -0.06 -0.00 -0.01 0.00 0.13 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.01 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 3 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 4.36 5.14 -3.32 0.36 0.08 -0.04 -0.62 0.79 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 
10 -10.06 18.09 -1.10 -1.37 -0.28 0.02 -1.88 -2.68 -0.00 -0.01 -0.08 0.05 0.00 -0.00 
19 0.93 0.44 0.32 -0.03 -0.05 0.06 0.13 -0.04 -0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 
39 2.64 0.26 -0.90 0.06 0.00 0.08 -0.34 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 
48 -18.93 2.98 -1.81 -3.61 -1.80 0.03 -3.14 0.52 -0.00 -0.05 -0.09 0.02 0.00 -0.00 
57 0.47 0.02 0.02 0.07 -0.00 0.10 0.21 -0.00 0.00 0.01 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 
77 -0.27 -2.00 -1.84 -0.21 -0.03 0.00 -0.51 -1.01 -0.01 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
86 -20.71 -13.77 -0.77 -7.05 -1.73 -0.00 -5.46 3.85 0.00 -0.02 -0.09 -0.10 -0.00 -0.00 
95 -0.01 -0.02 0.17 0.17 0.07 0.04 0.15 0.09 0.01 0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.64 5.66 -3.58 -0.05 -0.01 -0.04 -0.07 1.79 -0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 
10 -8.49 2.77 6.80 -3.62 -1.11 0.16 7.29 4.20 0.00 0.02 -0.04 -0.01 -0.01 -0.00 
19 0.74 0.32 0.26 -0.10 -0.09 0.00 0.05 -0.06 -0.00 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.00 
39 1.46 0.18 -0.48 0.13 0.02 -0.03 0.03 -0.03 -0.00 0.01 0.02 -0.01 0.00 -0.00 
48 -11.11 -5.61 8.55 0.22 -0.12 0.04 1.00 0.02 -0.00 0.05 -0.04 -0.03 0.00 -0.01 
57 0.23 -0.00 0.11 0.10 0.04 0.04 -0.03 0.01 0.00 0.02 0.02 -0.02 -0.00 0.00 
ODT 0.7 
 
 
Nus Nx Ny Nxy
77 0.12 -0.20 -0.38
86 -11.16 -17.30 5.01
95 -0.07 0.21 -0.02 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 4.41 4.31 -3.33
10 -12.47 11.23 -13.50
19 0.95 0.71 0.46
39 2.43 0.22 -1.56
48 -16.36 -1.99 -17.70
57 0.32 0.01 0.02
77 -1.54 -3.97 -3.20
86 -14.55 -15.35 -13.91
95 -0.07 0.21 0.07 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 -4.33 -5.54 2.58
10 -1.72 -2.74 -1.82
19 -0.10 0.10 -0.01
39 -3.50 -0.38 0.24
48 -1.41 -1.63 -2.33
57 -0.02 0.01 -0.01
77 -2.24 -2.56 -0.77
86 -0.60 -0.85 -2.61
95 -0.02 0.09 0.00 
Llosa superior. 
 
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 20.37 2.21 3.84
10 2.57 0.20 1.02
19 35.69 -9.21 -23.29
39 4.17 2.45 2.19
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx 
 0.16 0.04 0.01 -0.09 -0.26 -0.01 0.02 0.02 -0.01
 -1.06 -0.36 0.02 -4.61 5.52 -0.01 0.07 -0.04 -0.03
 0.11 0.02 -0.01 -0.16 0.10 0.01 0.04 0.02 -0.01
CARRO 2 POSICIÓ 2 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 0.66 0.14 -0.04 -1.19 0.21 0.01 0.00 0.01 -0.00
 -2.57 -0.55 0.12 -0.13 5.19 -0.01 -0.01 -0.11 0.06
 0.11 -0.02 0.07 0.16 -0.18 -0.00 -0.00 0.02 -0.01
 -0.04 -0.00 0.18 -0.80 0.03 -0.00 -0.00 0.01 0.00
 -3.18 -1.53 -0.04 -1.29 0.03 0.00 -0.04 -0.11 0.01
 0.17 0.00 0.07 0.20 0.01 0.00 0.01 0.02 -0.01
 -0.58 -0.09 0.01 -1.02 -1.22 -0.01 -0.01 0.01 -0.00
 -5.07 -1.14 -0.51 -3.26 -3.29 0.01 -0.02 -0.11 -0.08
 0.16 0.05 0.04 0.10 0.03 0.01 0.01 0.02 -0.00
CARRO 2 POSICIÓ 3 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx 
 1.14 0.28 0.02 -1.35 -1.62 0.01 -0.01 -0.03 0.02 
 0.29 0.10 0.05 -0.42 0.60 -0.00 -0.01 -0.02 0.02 
 0.04 0.00 0.01 0.09 0.10 -0.00 0.00 -0.00 0.01 
 -0.28 -0.01 0.38 -1.15 0.05 0.00 -0.04 -0.03 0.02 
 -0.19 -0.08 0.05 -0.34 -0.05 -0.00 -0.03 -0.02 0.02 
 0.05 0.00 0.02 0.08 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 
 -1.47 -0.33 0.00 -1.38 0.73 0.00 -0.06 -0.03 0.01 
 -0.75 -0.19 -0.01 -0.56 -1.13 -0.00 -0.05 -0.02 0.01 
 0.02 0.00 0.02 0.04 -0.03 0.00 -0.01 -0.00 0.01 
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 
PES PROPI 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 1.74 1.70 1.04 -6.87 2.96 0.01 0.02 -0.41 0.06
 1.46 1.29 2.72 -11.68 12.45 0.00 0.00 -0.38 0.09
 7.53 -4.65 6.22 3.56 39.22 -0.01 -0.01 -0.41 0.07
 -4.57 1.48 -1.86 -0.54 1.18 0.01 0.01 -0.60 0.08
Data: 27/05/12 
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Gy Gz 
 -0.00 -0.00 
 -0.01 -0.00 
 0.00 0.00 
 
 Gy Gz 
 -0.00 0.00 
 0.01 -0.00 
 0.00 -0.00 
 0.00 0.00 
 0.00 -0.01 
 0.00 -0.00 
 -0.01 -0.00 
 0.01 -0.00 
 0.00 -0.00 
 
Gy Gz 
-0.00 0.00 
0.00 -0.00 
0.00 -0.00 
0.00 0.00 
0.00 -0.00 
0.00 -0.00 
-0.00 0.00 
0.00 -0.00 
0.00 -0.00 
 
 Gy Gz 
 0.00 0.01 
 0.00 -0.00 
 -0.06 0.00 
 -0.01 0.00 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
48 3.49 2.15 3.05 -2.28 -9.59 0.26 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.49 0.00 0.00 0.00 
57 4.17 2.45 2.19 -4.57 1.48 -1.86 0.54 -1.18 -0.01 -0.01 -0.60 -0.08 0.01 0.00 
77 35.69 -9.21 -23.29 7.53 -4.65 6.22 -3.56 -39.22 0.01 0.01 -0.41 -0.07 0.06 0.00 
86 2.57 0.20 1.02 1.46 1.29 2.72 11.68 -12.45 -0.00 -0.00 -0.38 -0.09 -0.00 -0.00 
95 20.37 2.21 3.84 1.74 1.70 1.04 6.87 -2.96 -0.01 -0.02 -0.41 -0.06 -0.00 0.01  
EMPENTA DE TERRES 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -51.31 -24.37 -41.85 4.73 5.97 6.33 8.22 11.20 0.11 -1.09 -0.68 0.26 0.01 -0.19 
10 15.96 -35.76 -27.39 8.53 16.85 11.68 -32.41 58.77 0.02 -0.06 -0.62 0.25 -0.00 -0.03 
19 39.06 -119.78 -211.60 41.23 15.38 33.66 35.03 186.07 0.08 0.52 -0.70 0.10 -0.23 -0.05 
39 -142.37 -37.37 -82.70 -20.73 5.78 -7.93 -5.50 6.37 -0.03 -0.76 -1.51 0.36 -0.04 0.00 
48 -4.54 -27.11 -11.58 -8.47 -33.50 0.93 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -1.03 0.00 0.00 0.00 
57 -142.37 -37.37 -82.70 -20.73 5.78 -7.93 5.50 -6.37 0.03 0.76 -1.51 -0.36 0.04 0.00 
77 39.06 -119.78 -211.60 41.23 15.38 33.66 -35.03 -186.07 -0.08 -0.52 -0.70 -0.10 0.23 -0.05 
86 15.96 -35.76 -27.39 8.53 16.85 11.68 32.41 -58.77 -0.02 0.06 -0.62 -0.25 0.00 -0.03 
95 -51.31 -24.37 -41.85 4.73 5.97 6.33 -8.22 -11.20 -0.11 1.09 -0.68 -0.26 -0.01 -0.19  
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.62 -3.45 -5.88 1.43 1.57 1.45 -0.78 2.83 0.02 -0.18 -0.18 0.07 0.00 -0.03 
10 2.77 -6.65 -5.29 2.05 3.53 3.04 -9.53 14.93 0.00 -0.01 -0.17 0.08 -0.00 -0.01 
19 18.76 -24.93 -46.33 9.98 1.22 8.13 7.94 46.79 0.01 0.09 -0.19 0.04 -0.06 -0.01 
39 -24.06 -5.82 -14.05 -5.32 1.58 -2.05 -1.17 1.63 -0.00 -0.13 -0.40 0.09 -0.01 0.00 
48 -0.03 -4.41 -1.89 -2.31 -9.32 0.26 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 
57 -24.06 -5.82 -14.05 -5.32 1.58 -2.05 1.17 -1.63 0.00 0.13 -0.40 -0.09 0.01 0.00 
77 18.76 -24.93 -46.33 9.98 1.22 8.13 -7.94 -46.79 -0.01 -0.09 -0.19 -0.04 0.06 -0.01 
86 2.77 -6.65 -5.29 2.05 3.53 3.04 9.53 -14.93 -0.00 0.01 -0.17 -0.08 0.00 -0.01 
95 -2.62 -3.45 -5.88 1.43 1.57 1.45 0.78 -2.83 -0.02 0.18 -0.18 -0.07 -0.00 -0.03  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 10.29 3.14 5.56 0.16 -0.16 -0.33 -2.98 -0.46 -0.01 0.10 -0.11 0.01 -0.00 0.02 
10 -2.31 1.78 0.81 -0.12 -0.68 0.04 -0.75 -0.10 -0.00 0.00 -0.12 0.01 0.00 0.00 
19 7.46 4.63 6.58 -0.47 -2.34 -0.39 -0.59 -0.56 -0.01 -0.05 -0.12 0.01 -0.00 0.01 
39 11.45 3.47 6.56 0.02 0.03 -0.06 -0.20 -0.18 0.00 0.07 -0.12 0.00 -0.00 0.00 
48 0.56 1.81 0.03 -0.13 -0.65 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.00 -0.00 0.00 
57 11.45 3.47 6.56 0.02 0.03 -0.06 0.20 0.18 -0.00 -0.07 -0.12 -0.00 0.00 0.00 
77 7.46 4.63 6.58 -0.47 -2.34 -0.39 0.59 0.56 0.01 0.05 -0.12 -0.01 0.00 0.01 
86 -2.31 1.78 0.81 -0.12 -0.68 0.04 0.75 0.10 0.00 -0.00 -0.12 -0.01 -0.00 0.00 
95 10.29 3.14 5.56 0.16 -0.16 -0.33 2.98 0.46 0.01 -0.10 -0.11 -0.01 0.00 0.02  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.04 0.05 0.08 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
10 -3.04 -0.38 -0.51 0.25 0.38 0.53 -1.73 2.32 -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00 -0.00 
19 0.47 0.24 0.34 0.02 -0.18 -0.21 -0.01 -0.12 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
39 -0.15 -0.03 -0.08 0.01 -0.02 -0.02 -0.12 -0.07 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
48 -3.27 -0.02 0.24 -0.43 -1.64 0.05 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.05 -0.00 -0.00 0.00 
57 -0.13 -0.08 -0.11 0.04 0.03 0.03 -0.02 0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
77 -0.02 -0.23 -0.47 0.05 0.05 0.07 -0.17 -0.21 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
86 -3.67 -0.30 -0.13 0.26 0.35 0.48 2.00 -2.30 -0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 -0.00 
95 0.10 -0.03 -0.04 0.01 0.02 0.01 0.03 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.10 0.11 0.18 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.05 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00 
10 6.69 0.20 0.58 0.08 0.00 0.06 -0.29 0.09 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 
19 4.47 2.95 5.72 0.01 -1.12 -1.72 -1.59 -1.54 -0.00 -0.00 -0.08 0.01 0.00 0.01 
39 -0.00 0.06 0.03 0.01 -0.07 -0.05 -0.29 -0.17 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
48 7.25 1.33 0.03 0.10 -0.15 0.07 0.17 0.04 -0.01 0.01 -0.03 0.00 -0.01 0.00 
57 -0.21 -0.49 -0.46 0.14 0.32 0.32 -0.69 0.12 0.00 -0.02 -0.04 -0.00 0.02 0.00 
77 0.03 -0.61 -0.94 0.16 0.26 0.17 -0.30 -0.55 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 
86 1.50 0.89 5.75 0.18 -0.31 -0.54 4.47 -0.12 -0.01 0.01 -0.07 -0.01 -0.01 -0.00 
95 0.37 -0.66 -1.14 0.15 0.31 0.19 0.04 -0.35 0.01 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.05 0.15 0.27 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03 -0.10 -0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00 
10 8.37 0.75 -2.82 0.12 -0.05 0.25 1.45 -0.02 -0.01 0.00 -0.04 0.01 -0.01 -0.00 
19 1.26 1.38 1.86 -0.19 -0.78 -0.45 -0.43 -0.80 0.01 -0.00 -0.05 0.00 0.01 0.00 
39 -0.33 -0.00 -0.14 0.03 -0.08 -0.07 -0.41 -0.22 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 
48 -3.68 2.69 0.12 0.50 -1.88 -0.19 1.84 0.45 -0.01 0.00 -0.10 -0.00 -0.03 0.00 
57 -0.72 -0.43 -0.52 0.06 0.05 0.06 -0.18 0.07 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 
77 -0.33 -1.00 -1.83 0.20 0.32 0.25 -0.68 -0.76 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
86 -24.24 -2.12 8.74 1.04 2.09 -0.51 14.67 -10.16 -0.01 0.00 -0.12 -0.07 -0.01 -0.00 
95 0.38 -0.06 -0.05 0.02 0.04 0.02 0.11 -0.03 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.01 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 3 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.12 0.11 0.21 -0.04 -0.06 -0.06 0.01 -0.10 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
10 -1.49 0.71 -7.11 0.53 0.26 2.00 1.53 2.25 -0.01 0.00 -0.08 0.02 -0.01 0.00 
19 1.38 -0.74 -1.22 0.29 0.15 0.37 0.40 1.23 0.01 0.01 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 
39 -0.78 -0.16 -0.40 0.03 -0.05 -0.04 -0.30 -0.14 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 
48 -19.32 -1.22 2.38 -1.69 -7.35 -0.23 3.40 0.15 -0.01 -0.00 -0.18 -0.01 -0.05 0.00 
57 -0.01 0.04 0.00 0.06 -0.12 -0.11 0.65 0.41 0.01 0.02 0.00 -0.00 0.00 0.00 
77 -0.87 -0.92 -2.05 0.12 0.19 0.19 -0.81 -0.52 -0.01 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
86 -26.66 -4.66 -0.08 1.74 3.75 2.67 13.22 -16.87 0.00 -0.01 -0.10 -0.10 -0.00 -0.00 
95 0.60 0.28 0.50 -0.04 -0.07 -0.09 0.19 0.11 0.01 0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.07 0.09 0.16 -0.02 -0.05 -0.03 -0.00 -0.07 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
10 0.23 -0.51 -2.94 0.24 0.75 0.24 1.04 0.53 0.00 0.05 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 
19 0.77 -0.84 -0.32 0.43 0.91 0.23 -0.72 0.96 -0.00 0.05 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 
39 -0.03 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.09 -0.00 -0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 
48 -1.89 0.11 -4.04 0.26 -0.29 0.12 0.46 0.69 -0.00 0.07 -0.03 0.00 -0.01 0.00 
57 -0.96 -0.32 -0.57 -0.03 -0.20 -0.13 0.47 0.43 0.00 0.05 -0.01 -0.01 0.00 0.00 
77 -0.24 -0.19 -0.49 -0.02 -0.06 0.04 -0.42 -0.06 -0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.00 -0.00 
86 -19.79 -4.47 1.83 0.23 0.62 -0.33 7.06 -5.15 -0.01 0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.00 
95 -0.17 -0.19 -0.30 -0.01 0.03 -0.00 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.02 -0.01 0.00 0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
ODT 0.7 
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 0.28 0.26 0.48
10 -29.37 -3.18 -8.71
19 -0.31 -1.34 -2.68
39 -0.68 -0.10 -0.34
48 -34.70 -5.97 2.79
57 -0.81 -0.14 -0.41
77 0.12 -1.37 -2.59
86 -23.42 -2.04 -10.12
95 0.14 0.23 0.43 
 
Nus Nx Ny Nxy
1 -0.19 -0.25 -0.40
10 -16.18 -3.03 2.34
19 -0.23 -0.24 -0.56
39 -0.95 -0.35 -0.59
48 -0.71 0.55 -3.61
57 -0.04 0.01 -0.01
77 1.29 -0.71 0.21
86 -0.06 -0.42 -2.65
95 -0.06 0.09 0.16 
Llosa inferior. 
 
 
Nus Nx Ny Nxy 
1 36.38 -15.16 -33.37
3 -3.98 0.16 -2.62
5 17.77 0.44 0.57
46 -1.24 -2.97 -1.99
48 0.44 0.23 0.80
50 -1.24 -2.97 -1.99
91 17.77 0.44 0.57
93 -3.98 0.16 -2.62
95 36.38 -15.16 -33.37 
 
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.15 -0.01 -0.02 0.02 0.01
 2.04 2.84 6.21 -9.43 17.42 -0.01 -0.00 -0.13 0.10
 0.28 0.34 0.37 0.97 1.13 0.01 -0.00 0.01 0.00
 0.06 -0.14 -0.12 -0.71 -0.42 -0.01 -0.01 0.01 0.00
 -6.31 -15.66 0.91 -0.87 0.52 0.00 -0.00 -0.33 0.01
 0.06 -0.12 -0.10 0.62 0.35 0.01 0.00 0.01 0.00
 0.33 0.39 0.42 -0.89 -1.32 -0.01 -0.01 0.01 -0.00
 1.86 2.27 6.12 6.38 -14.30 0.01 -0.00 -0.13 -0.08
 -0.05 -0.09 -0.10 0.07 0.15 0.01 0.01 0.02 -0.00
CARRO 2 POSICIÓ 3 
Esforços Desplaçaments
 Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx 
 -0.01 0.05 0.01 0.06 0.05 -0.01 -0.04 0.02 0.01
 0.25 0.37 -0.44 -6.85 4.09 0.01 -0.07 -0.05 0.03
 0.00 -0.02 0.05 0.42 0.12 0.01 -0.02 0.02 0.01
 -0.03 -0.23 -0.15 -0.52 -0.50 -0.00 -0.05 -0.02 0.01
 0.19 -0.33 0.10 -0.44 -0.66 0.01 -0.06 -0.03 -0.00
 0.02 -0.00 -0.00 0.12 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.01
 0.48 0.99 0.20 0.95 -0.98 0.00 -0.06 -0.03 0.01
 0.23 0.66 0.23 -0.98 -0.49 0.00 -0.05 -0.02 0.01
 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 0.07 0.00 -0.01 -0.00 0.01
 
Abreviatura Significat Unitats 
Nx Axial X kN/m 
Ny Axial Y kN/m 
Nxy Axial XY kN/m 
Mx Flector X kN·m/m 
My Flector Y kN·m/m 
Mxy Flector XY kN·m/m 
Qx Tallant X kN/m 
Qy Tallant Y kN/m 
Dx Desplaçament X mm 
Dy Desplaçament Y mm 
Dz Desplaçament Z mm 
Gx Gir X mRad 
Gy Gir Y mRad 
Gz Gir Z mRad 
PES PROPI 
Esforços Desplaçaments
Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx
 -9.57 3.97 -6.22 -1.45 -46.56 -0.00 0.00 -0.33 -0.07
 3.28 -0.62 2.76 -4.48 -2.50 0.00 -0.00 -0.14 0.10
 -2.63 -2.89 -2.26 -6.16 7.10 0.00 -0.00 -0.39 0.09
 -2.28 -2.68 -4.05 17.90 -21.22 -0.00 -0.00 -0.34 -0.12
 3.36 12.40 -0.62 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.19 -0.00
 -2.28 -2.68 -4.05 -17.90 21.22 0.00 0.00 -0.34 0.12
 -2.63 -2.89 -2.26 6.16 -7.10 -0.00 0.00 -0.39 -0.09
 3.28 -0.62 2.76 4.48 2.50 -0.00 0.00 -0.14 -0.10
 -9.57 3.97 -6.22 1.45 46.56 0.00 -0.00 -0.33 0.07
EMPENTA DE TERRES 
Esforços Desplaçaments
Data: 27/05/12 
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 Gy Gz 
 -0.00 -0.00 
 -0.01 -0.00 
 0.01 -0.00 
 -0.00 0.00 
 0.01 0.00 
 0.00 0.00 
 -0.01 -0.00 
 0.01 -0.00 
 0.00 -0.00 
 
Gy Gz 
 -0.00 0.00 
 0.01 -0.00 
 0.00 -0.00 
 -0.00 0.00 
 0.01 0.00 
 0.00 0.00 
 -0.00 0.00 
 0.00 -0.00 
 0.00 -0.00 
 
 Gy Gz 
 0.07 0.00 
 -0.01 0.00 
 -0.00 0.01 
 0.00 -0.00 
 -0.00 0.00 
 -0.00 -0.00 
 0.00 0.01 
 0.01 -0.00 
 -0.07 0.00 
 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
 
 
56 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 34.25 -35.13 -54.50 -15.00 9.36 -7.23 6.71 -77.63 0.03 0.14 -0.52 -0.18 0.13 -0.02 
3 -106.99 -34.10 -64.83 12.87 -7.95 2.15 15.09 14.92 0.01 0.25 -0.28 0.07 -0.14 0.00 
5 -85.30 -48.72 -66.73 -6.05 -8.32 -10.55 13.50 20.26 -0.07 0.49 -0.66 -0.22 -0.02 -0.21 
46 6.46 -38.62 40.04 -7.12 -15.12 -9.61 65.65 -52.79 0.02 -0.01 -0.54 -0.16 0.00 -0.02 
48 -3.93 -31.01 48.41 6.99 24.30 -1.74 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.26 -0.00 -0.00 0.00 
50 6.46 -38.62 40.04 -7.12 -15.12 -9.61 -65.65 52.79 -0.02 0.01 -0.54 0.16 -0.00 -0.02 
91 -85.30 -48.72 -66.73 -6.05 -8.32 -10.55 -13.50 -20.26 0.07 -0.49 -0.66 0.22 0.02 -0.21 
93 -106.99 -34.10 -64.83 12.87 -7.95 2.15 -15.09 -14.92 -0.01 -0.25 -0.28 -0.07 0.14 0.00 
95 34.25 -35.13 -54.50 -15.00 9.36 -7.23 -6.71 77.63 -0.03 -0.14 -0.52 0.18 -0.13 -0.02  
SOBRECÀRREGA SUPERIOR 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 16.62 -7.11 -13.97 -4.43 3.25 -2.51 1.39 -22.97 0.00 0.02 -0.14 -0.05 0.04 -0.00 
3 -14.34 -4.31 -8.83 2.73 -1.39 0.99 1.40 1.64 -0.00 0.04 -0.05 0.03 -0.02 0.00 
5 -5.64 -6.68 -9.07 -1.61 -2.07 -2.16 -0.45 4.97 -0.01 0.07 -0.17 -0.01 -0.00 -0.03 
46 0.89 -5.54 6.96 -1.58 -2.68 -2.45 15.07 -13.07 0.00 -0.00 -0.14 -0.06 0.00 -0.00 
48 -0.31 -3.61 8.84 1.91 6.89 -0.42 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.06 -0.00 -0.00 0.00 
50 0.89 -5.54 6.96 -1.58 -2.68 -2.45 -15.07 13.07 -0.00 0.00 -0.14 0.06 -0.00 -0.00 
91 -5.64 -6.68 -9.07 -1.61 -2.07 -2.16 0.45 -4.97 0.01 -0.07 -0.17 0.01 0.00 -0.03 
93 -14.34 -4.31 -8.83 2.73 -1.39 0.99 -1.40 -1.64 0.00 -0.04 -0.05 -0.03 0.02 0.00 
95 16.62 -7.11 -13.97 -4.43 3.25 -2.51 -1.39 22.97 -0.00 -0.02 -0.14 0.05 -0.04 -0.00  
SOBRECÀRREGA HIDRÀULICA 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 8.40 6.96 7.08 0.83 1.47 0.22 0.13 3.04 -0.01 -0.02 -0.12 -0.00 -0.00 0.00 
3 21.56 7.00 12.81 -1.09 0.85 0.18 -2.13 -2.26 -0.00 -0.04 -0.11 0.01 0.01 0.00 
5 21.96 8.36 11.38 0.12 0.27 0.85 -5.10 -0.81 0.01 -0.08 -0.10 0.03 0.00 0.04 
46 -0.35 7.75 -2.63 0.66 2.15 0.54 -3.83 3.49 -0.00 0.00 -0.11 -0.01 -0.00 0.00 
48 1.34 7.27 -3.39 -0.24 -0.59 0.11 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 
50 -0.35 7.75 -2.63 0.66 2.15 0.54 3.83 -3.49 0.00 -0.00 -0.11 0.01 0.00 0.00 
91 21.96 8.36 11.38 0.12 0.27 0.85 5.10 0.81 -0.01 0.08 -0.10 -0.03 -0.00 0.04 
93 21.56 7.00 12.81 -1.09 0.85 0.18 2.13 2.26 0.00 0.04 -0.11 -0.01 -0.01 -0.00 
95 8.40 6.96 7.08 0.83 1.47 0.22 -0.13 -3.04 0.01 0.02 -0.12 0.00 0.00 0.00  
CÀRREGA EN BANDA 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.84 -0.84 -1.93 -0.34 0.07 -0.15 -0.46 -1.49 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
3 -0.19 0.05 -0.09 0.02 -0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.18 0.02 0.05 -0.02 -0.02 0.01 -0.04 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
46 1.88 0.07 0.59 -0.18 -0.09 -0.37 1.79 -1.60 0.00 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 
48 2.15 0.34 0.21 0.28 1.12 -0.05 -0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 
50 2.07 -0.04 0.00 -0.21 -0.16 -0.36 -1.65 1.89 -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00 -0.00 
91 -0.21 -0.05 -0.11 0.01 0.00 0.00 -0.10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
93 -0.18 -0.06 -0.11 -0.03 -0.03 -0.05 -0.15 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
95 -0.47 0.13 0.14 0.08 0.03 0.13 0.00 -0.44 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 10.27 -6.05 -13.10 -2.79 0.75 -1.85 -2.97 -13.19 -0.01 0.00 -0.07 -0.02 0.02 0.00 
3 0.92 1.06 0.67 0.31 -0.38 0.42 -1.18 -0.90 -0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 
5 2.87 0.51 1.26 -0.23 -0.18 0.01 -1.07 0.15 -0.01 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 
46 -7.39 -0.27 -0.40 -0.09 -0.17 -0.43 1.00 -1.16 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
48 -6.98 -1.41 -1.04 0.46 1.43 -0.00 -0.31 -0.07 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 
50 -4.21 -1.79 -8.70 -0.55 -1.11 -0.50 1.19 4.75 0.01 0.00 -0.06 0.02 -0.01 0.00 
91 -0.46 -0.11 -0.23 0.02 0.01 -0.01 -0.19 0.06 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 
93 0.17 -0.04 0.07 -0.04 -0.03 -0.09 -0.31 -0.19 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
95 -0.54 0.99 1.90 0.35 0.15 0.30 -0.40 -1.55 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.05 -3.99 -8.78 -1.44 0.02 -0.46 -2.22 -5.92 -0.01 -0.00 -0.04 -0.01 0.02 0.00 
3 -1.21 0.11 -0.61 0.08 -0.36 0.01 0.05 -0.21 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
5 0.41 0.01 0.08 -0.06 -0.07 0.04 -0.01 -0.21 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 
46 -9.33 -1.02 3.78 -0.35 -0.56 -1.07 5.62 -3.59 0.01 -0.00 -0.04 -0.02 -0.01 -0.00 
48 0.79 -1.67 0.68 0.91 3.34 -0.18 -0.27 0.04 0.01 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 
50 16.35 0.34 -9.95 -0.85 -0.42 -1.11 -0.36 7.53 0.01 0.00 -0.10 0.05 -0.01 0.00 
91 -0.75 -0.17 -0.36 0.05 0.02 0.01 -0.33 0.13 -0.00 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.00 
93 -0.24 -0.20 -0.17 -0.10 -0.02 -0.14 -0.45 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 
95 -1.72 1.23 2.24 0.53 0.11 0.49 -0.42 -2.54 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00  
CARRO 1 POSICIÓ 3 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.24 -0.36 -1.82 0.03 0.27 0.49 -0.54 0.45 -0.01 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 
3 -1.49 -0.40 -0.85 0.01 -0.28 -0.20 0.85 0.42 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
5 -0.96 -0.33 -0.55 0.01 -0.02 -0.02 0.45 -0.21 -0.01 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 
46 -1.79 -1.52 9.11 -0.69 -0.99 -1.51 10.48 -5.79 0.01 -0.00 -0.07 -0.03 -0.01 -0.00 
48 13.85 1.89 2.32 0.97 4.12 -0.32 0.01 0.08 0.00 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.00 
50 22.83 2.58 0.18 -0.58 0.71 -1.18 -5.46 5.91 -0.00 -0.00 -0.08 0.05 0.00 -0.00 
91 -0.69 -0.12 -0.32 0.06 0.03 0.03 -0.33 0.18 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 
93 -0.61 -0.27 -0.37 -0.15 0.00 -0.14 -0.34 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
95 -2.17 0.80 1.39 0.45 -0.05 0.46 -0.19 -2.36 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 1 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.47 0.16 -1.14 -0.06 1.29 0.09 -0.48 -1.52 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.00 
3 -0.55 -0.09 -0.36 0.22 -0.52 -0.17 0.99 0.78 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 
5 -1.04 -0.15 -0.25 -0.01 0.05 -0.01 0.40 -0.23 -0.00 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.00 
46 -1.74 0.50 1.38 0.11 0.63 -0.18 1.86 -0.86 0.00 0.01 -0.02 -0.02 -0.00 -0.00 
48 0.39 -1.44 -1.74 0.42 1.19 0.12 -0.30 0.77 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 
50 4.16 -6.66 -5.89 -1.28 -3.50 -0.89 -1.06 6.01 0.00 0.02 -0.04 -0.01 -0.01 -0.00 
91 -0.16 -0.17 -0.20 0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.06 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 
93 0.75 0.12 0.39 -0.15 0.18 -0.01 0.14 0.16 0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 
95 -0.23 0.99 2.88 0.31 -0.38 0.26 -0.76 -2.04 -0.00 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 2 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -2.87 0.97 1.30 0.54 0.15 0.71 0.11 2.84 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
3 -1.00 -0.40 -0.61 -0.16 -0.12 -0.24 0.75 0.35 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
5 -1.14 -0.27 -0.56 0.07 0.02 0.02 0.54 -0.28 -0.00 -0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.00 
46 21.31 1.41 8.88 -1.01 -0.19 -1.97 13.03 -8.66 0.01 -0.00 -0.10 -0.06 -0.01 -0.00 
48 26.06 7.41 1.27 1.40 6.12 -0.27 0.01 -0.07 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 
50 16.65 0.62 10.56 -1.01 -0.45 -2.03 -14.01 8.60 -0.01 0.00 -0.10 0.06 0.01 -0.00 
91 -1.22 -0.30 -0.60 0.06 0.02 0.01 -0.58 0.30 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00 
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 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
93 -1.21 -0.44 -0.72 -0.12 -0.19 -0.26 -0.89 -0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 
95 -2.93 0.81 0.71 0.48 0.27 0.73 0.03 -2.50 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00  
CARRO 2 POSICIÓ 3 
 Esforços Desplaçaments 
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.26 1.03 2.88 0.33 -0.32 0.27 0.75 2.06 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.00 -0.00 
3 0.71 0.10 0.37 -0.15 0.17 -0.02 -0.10 -0.13 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
5 -0.19 -0.16 -0.20 0.01 -0.04 -0.01 0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 
46 3.27 -5.54 -6.93 -1.17 -3.15 -0.85 0.38 -5.82 -0.00 -0.02 -0.04 0.00 0.01 -0.00 
48 -0.64 -1.33 -1.36 0.44 1.28 0.10 0.30 -0.67 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
50 -3.00 0.39 1.61 0.08 0.53 -0.23 -2.07 0.98 -0.00 -0.01 -0.02 0.02 0.00 -0.00 
91 -1.07 -0.20 -0.27 -0.03 0.03 -0.03 -0.36 0.21 0.00 -0.00 0.02 0.02 -0.00 -0.00 
93 -0.21 0.05 -0.18 0.26 -0.58 -0.17 -1.04 -0.83 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 
95 2.42 0.16 -1.21 -0.15 1.48 0.05 0.52 2.06 0.01 -0.01 -0.03 0.02 -0.00 0.00  
  
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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7.- COMBINACIONS 
HIPÒTESI 
 1 - Pes propi 
 2 - Empenta de terres 
 3 - Sobrecàrrega superior 
 4 - Sobrecàrrega hidràulica 
 5 - Càrrega en banda 1 
 6 - Carro 1 posició 1 
 7 - Carro 1 posició 2 
 8 - Carro 1 posició 3 
 9 - Carro 2 posició 1 
10 - Carro 2 posició 2 
11 - Carro 2 posició 3 
 
  
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 
 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1.00 1.00          
2 1.35 1.00          
3 1.00 1.50          
4 1.35 1.50          
5 1.00 1.00 1.50         
6 1.35 1.00 1.50         
7 1.00 1.50 1.50         
8 1.35 1.50 1.50         
9 1.00 1.00  1.50        
10 1.35 1.00  1.50        
11 1.00 1.50  1.50        
12 1.35 1.50  1.50        
13 1.00 1.00 1.50 1.50        
14 1.35 1.00 1.50 1.50        
15 1.00 1.50 1.50 1.50        
16 1.35 1.50 1.50 1.50        
17 1.00 1.00   1.50       
18 1.35 1.00   1.50       
19 1.00 1.50   1.50       
20 1.35 1.50   1.50       
21 1.00 1.00  1.50 1.50       
22 1.35 1.00  1.50 1.50       
23 1.00 1.50  1.50 1.50       
24 1.35 1.50  1.50 1.50       
25 1.00 1.00    1.50      
26 1.35 1.00    1.50      
27 1.00 1.50    1.50      
28 1.35 1.50    1.50      
29 1.00 1.00 1.50   1.50      
30 1.35 1.00 1.50   1.50      
31 1.00 1.50 1.50   1.50      
32 1.35 1.50 1.50   1.50      
33 1.00 1.00  1.50  1.50      
34 1.35 1.00  1.50  1.50      
35 1.00 1.50  1.50  1.50      
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 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
36 1.35 1.50  1.50  1.50      
37 1.00 1.00 1.50 1.50  1.50      
38 1.35 1.00 1.50 1.50  1.50      
39 1.00 1.50 1.50 1.50  1.50      
40 1.35 1.50 1.50 1.50  1.50      
41 1.00 1.00   1.50 1.50      
42 1.35 1.00   1.50 1.50      
43 1.00 1.50   1.50 1.50      
44 1.35 1.50   1.50 1.50      
45 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50      
46 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50      
47 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50      
48 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50      
49 1.00 1.00     1.50     
50 1.35 1.00     1.50     
51 1.00 1.50     1.50     
52 1.35 1.50     1.50     
53 1.00 1.00 1.50    1.50     
54 1.35 1.00 1.50    1.50     
55 1.00 1.50 1.50    1.50     
56 1.35 1.50 1.50    1.50     
57 1.00 1.00  1.50   1.50     
58 1.35 1.00  1.50   1.50     
59 1.00 1.50  1.50   1.50     
60 1.35 1.50  1.50   1.50     
61 1.00 1.00 1.50 1.50   1.50     
62 1.35 1.00 1.50 1.50   1.50     
63 1.00 1.50 1.50 1.50   1.50     
64 1.35 1.50 1.50 1.50   1.50     
65 1.00 1.00   1.50  1.50     
66 1.35 1.00   1.50  1.50     
67 1.00 1.50   1.50  1.50     
68 1.35 1.50   1.50  1.50     
69 1.00 1.00  1.50 1.50  1.50     
70 1.35 1.00  1.50 1.50  1.50     
71 1.00 1.50  1.50 1.50  1.50     
72 1.35 1.50  1.50 1.50  1.50     
73 1.00 1.00      1.50    
74 1.35 1.00      1.50    
75 1.00 1.50      1.50    
76 1.35 1.50      1.50    
77 1.00 1.00 1.50     1.50    
78 1.35 1.00 1.50     1.50    
79 1.00 1.50 1.50     1.50    
80 1.35 1.50 1.50     1.50    
81 1.00 1.00  1.50    1.50    
82 1.35 1.00  1.50    1.50    
83 1.00 1.50  1.50    1.50    
84 1.35 1.50  1.50    1.50    
85 1.00 1.00 1.50 1.50    1.50    
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 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
86 1.35 1.00 1.50 1.50    1.50    
87 1.00 1.50 1.50 1.50    1.50    
88 1.35 1.50 1.50 1.50    1.50    
89 1.00 1.00   1.50   1.50    
90 1.35 1.00   1.50   1.50    
91 1.00 1.50   1.50   1.50    
92 1.35 1.50   1.50   1.50    
93 1.00 1.00  1.50 1.50   1.50    
94 1.35 1.00  1.50 1.50   1.50    
95 1.00 1.50  1.50 1.50   1.50    
96 1.35 1.50  1.50 1.50   1.50    
97 1.00 1.00       1.50   
98 1.35 1.00       1.50   
99 1.00 1.50       1.50   
100 1.35 1.50       1.50   
101 1.00 1.00 1.50      1.50   
102 1.35 1.00 1.50      1.50   
103 1.00 1.50 1.50      1.50   
104 1.35 1.50 1.50      1.50   
105 1.00 1.00  1.50     1.50   
106 1.35 1.00  1.50     1.50   
107 1.00 1.50  1.50     1.50   
108 1.35 1.50  1.50     1.50   
109 1.00 1.00 1.50 1.50     1.50   
110 1.35 1.00 1.50 1.50     1.50   
111 1.00 1.50 1.50 1.50     1.50   
112 1.35 1.50 1.50 1.50     1.50   
113 1.00 1.00   1.50    1.50   
114 1.35 1.00   1.50    1.50   
115 1.00 1.50   1.50    1.50   
116 1.35 1.50   1.50    1.50   
117 1.00 1.00  1.50 1.50    1.50   
118 1.35 1.00  1.50 1.50    1.50   
119 1.00 1.50  1.50 1.50    1.50   
120 1.35 1.50  1.50 1.50    1.50   
121 1.00 1.00        1.50  
122 1.35 1.00        1.50  
123 1.00 1.50        1.50  
124 1.35 1.50        1.50  
125 1.00 1.00 1.50       1.50  
126 1.35 1.00 1.50       1.50  
127 1.00 1.50 1.50       1.50  
128 1.35 1.50 1.50       1.50  
129 1.00 1.00  1.50      1.50  
130 1.35 1.00  1.50      1.50  
131 1.00 1.50  1.50      1.50  
132 1.35 1.50  1.50      1.50  
133 1.00 1.00 1.50 1.50      1.50  
134 1.35 1.00 1.50 1.50      1.50  
135 1.00 1.50 1.50 1.50      1.50  
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 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
136 1.35 1.50 1.50 1.50      1.50  
137 1.00 1.00   1.50     1.50  
138 1.35 1.00   1.50     1.50  
139 1.00 1.50   1.50     1.50  
140 1.35 1.50   1.50     1.50  
141 1.00 1.00  1.50 1.50     1.50  
142 1.35 1.00  1.50 1.50     1.50  
143 1.00 1.50  1.50 1.50     1.50  
144 1.35 1.50  1.50 1.50     1.50  
145 1.00 1.00         1.50 
146 1.35 1.00         1.50 
147 1.00 1.50         1.50 
148 1.35 1.50         1.50 
149 1.00 1.00 1.50        1.50 
150 1.35 1.00 1.50        1.50 
151 1.00 1.50 1.50        1.50 
152 1.35 1.50 1.50        1.50 
153 1.00 1.00  1.50       1.50 
154 1.35 1.00  1.50       1.50 
155 1.00 1.50  1.50       1.50 
156 1.35 1.50  1.50       1.50 
157 1.00 1.00 1.50 1.50       1.50 
158 1.35 1.00 1.50 1.50       1.50 
159 1.00 1.50 1.50 1.50       1.50 
160 1.35 1.50 1.50 1.50       1.50 
161 1.00 1.00   1.50      1.50 
162 1.35 1.00   1.50      1.50 
163 1.00 1.50   1.50      1.50 
164 1.35 1.50   1.50      1.50 
165 1.00 1.00  1.50 1.50      1.50 
166 1.35 1.00  1.50 1.50      1.50 
167 1.00 1.50  1.50 1.50      1.50 
168 1.35 1.50  1.50 1.50      1.50  
  
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1.00 1.00          
2 1.00 1.00 1.00         
3 1.00 1.00  1.00        
4 1.00 1.00 1.00 1.00        
5 1.00 1.00   1.00       
6 1.00 1.00  1.00 1.00       
7 1.00 1.00    1.00      
8 1.00 1.00 1.00   1.00      
9 1.00 1.00  1.00  1.00      
10 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00      
11 1.00 1.00   1.00 1.00      
12 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00      
13 1.00 1.00     1.00     
14 1.00 1.00 1.00    1.00     
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 Hipòtesi 
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 1.00 1.00  1.00   1.00     
16 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00     
17 1.00 1.00   1.00  1.00     
18 1.00 1.00  1.00 1.00  1.00     
19 1.00 1.00      1.00    
20 1.00 1.00 1.00     1.00    
21 1.00 1.00  1.00    1.00    
22 1.00 1.00 1.00 1.00    1.00    
23 1.00 1.00   1.00   1.00    
24 1.00 1.00  1.00 1.00   1.00    
25 1.00 1.00       1.00   
26 1.00 1.00 1.00      1.00   
27 1.00 1.00  1.00     1.00   
28 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00   
29 1.00 1.00   1.00    1.00   
30 1.00 1.00  1.00 1.00    1.00   
31 1.00 1.00        1.00  
32 1.00 1.00 1.00       1.00  
33 1.00 1.00  1.00      1.00  
34 1.00 1.00 1.00 1.00      1.00  
35 1.00 1.00   1.00     1.00  
36 1.00 1.00  1.00 1.00     1.00  
37 1.00 1.00         1.00 
38 1.00 1.00 1.00        1.00 
39 1.00 1.00  1.00       1.00 
40 1.00 1.00 1.00 1.00       1.00 
41 1.00 1.00   1.00      1.00 
42 1.00 1.00  1.00 1.00      1.00 
 
8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT 
  
MÒDUL 
Pany Posició Direcció Armat base Reforç 
Llosa 
superior 
Superior 
Longitudinal Ø12c/15, gafa=30cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø10c/30, gafa=20cm 
Testera esquerra, bi = 11.33 m, bf = 11.33 m 
Inicial: Ø16 
  - Longitud=1.64 m, patilla=46 cm 
Central: Ø12 
  - Longitud=1.36 m, patilla=32 cm 
Final: Ø12 
  - Longitud=2.05 m, patilla=32 cm 
Testera dreta, bi = 11.33 m 
Inicial: Ø12 
  - Longitud=2.05 m, patilla=32 cm 
Central: Ø16 
  - Longitud=1.64 m, patilla=46 cm 
Inferior 
Longitudinal Ø16c/30, gafa=40cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø16c/20, gafa=15cm   
Llosa 
inferior 
Inferior 
Longitudinal Ø16c/30, gafa=40cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø12c/30, gafa=19cm 
Testera esquerra, bf = 11.33 m 
Central: Ø12 
  - Longitud=1.23 m, patilla=19 cm 
Final: Ø12 
  - Longitud=1.81 m, patilla=19 cm 
Testera dreta, bi = 11.33 m 
Inicial: Ø12 
  - Longitud=1.81 m, patilla=19 cm 
Central: Ø12 
  - Longitud=1.23 m, patilla=19 cm 
Superior 
Longitudinal Ø12c/20, gafa=30cm   
Transversal 
Perpendicular 
testera dreta 
Ø12c/15, gafa=17cm   
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Pany Posició Direcció Armat base Reforç 
Testera 
esquerra 
Extradós 
Vertical 
Ø12c/30, gafa=16cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arrencada=16 cm 
Reforç superior: Ø10 
  - Longitud=1.44 m, patilla=10 cm 
Reforç inferior: Ø10 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
 
Horitzontal Ø12c/25, gafa=43cm   
Intradós 
Vertical 
Ø10c/25, gafa= - cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
  
Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm   
Testera 
dreta 
Extradós 
Vertical 
Ø12c/30, gafa=16cm 
  - Espera=0.42 m 
  - Longitud patilla en arrencada=16 cm 
Reforç superior: Ø10 
  - Longitud=1.44 m, patilla=10 cm 
Reforç inferior: Ø10 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
 
Horitzontal Ø12c/25, gafa=43cm   
Intradós 
Vertical 
Ø10c/25, gafa= - cm 
  - Espera=0.35 m 
  - Longitud patilla en arrencada=10 cm 
  
Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm    
bi = ample de la banda inicial 
bf = ample de la banda final 
  
ALETA INICIAL ESQUERRA 
Armat horitzontal: Ø8c/20 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
Armat vertical extradós: Ø10c/15 
- Cavalcament=0.35m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
 
  
ALETA INICIAL DRETA 
Armat horitzontal: Ø8c/20 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
Armat vertical extradós: Ø10c/10 
- Cavalcament=0.50m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
 
  
ALETA FINAL ESQUERRA 
Armat horitzontal: Ø8c/20 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Tram Armat vertical Armat sabata 
1 Armat vertical extradós: Ø10c/10 
- Cavalcament=0.50m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
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Armat horitzontal: Ø8c/20 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Tram Armat vertical Armat sabata 
2 Armat vertical extradós: Ø10c/15 
- Cavalcament=0.35m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
 
  
ALETA FINAL DRETA 
Armat horitzontal: Ø8c/20 
Armat longitudinal inferior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat longitudinal superior: Ø12c/30, gafa=12cm 
Armat vertical Armat sabata 
Armat vertical extradós: Ø10c/15 
- Cavalcament=0.35m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Armat vertical intradós: Ø10c/30 
- Cavalcament=0.25m 
- Patilla=20cm 
- Ancoratge coronació=0.12m 
Transversal inferior: Ø12c/30 
Transversal superior: Ø12c/30 
 
9.- COMPROVACIÓ 
Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 6.18 
 
Compleix 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.81 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
  
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
 
Calculat: 0.00107 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00064 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00065 
 
Compleix 
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67 
Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 
    - Mur: 
 
 
 
Màxim: 323.5 kN/m 
Calculat: 47.5 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.00041 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.0002 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00209 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
 
Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00209 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 13 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
 
 
 
 
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
 
 
Màxim: 160.9 kN/m 
Calculat: 39.2 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
Mur: 
   
    - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 
 
Compleix 
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68 
Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 
Mínim: 12.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
Sabata: 
   
    - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0387 MPa 
 
Compleix 
    - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0619 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 3.77 cm²/m 
  
Sabata: 
   
    - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 1.67 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 1.65 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 207.7 kN/m 
  
Sabata: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 25.3 kN/m 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 24.9 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
Sabata: 
   
    - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 17 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
Sabata: 
   
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Aleta inicial dreta 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 4.69 
 
Compleix 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.53 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
  
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial dreta 
Comprovació Valors Estat 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
 
Calculat: 0.00107 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00084 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00086 
 
Compleix 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 
    - Mur: 
 
 
 
Màxim: 419.2 kN/m 
Calculat: 70.6 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.00062 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.0002 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00314 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
 
Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00314 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial dreta 
Comprovació Valors Estat 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 8 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
 
  
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
 
 
Màxim: 161.1 kN/m 
Calculat: 61.1 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0.253 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
Mur: 
   
    - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.5 m 
Calculat: 0.5 m 
 
Compleix 
    - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 
Mínim: 12.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
Sabata: 
   
    - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0453 MPa 
 
Compleix 
    - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0706 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 3.77 cm²/m 
  
Sabata: 
   
    - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 2.3 cm²/m 
 
Compleix 
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Referència: Aleta inicial dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 2.23 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 207.7 kN/m 
  
Sabata: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 35.7 kN/m 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 34.6 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
Sabata: 
   
    - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 17 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
Sabata: 
   
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
Llosa superior: 
   
    - Armat (Longitudinal): 
 
   
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Armat (Transversal): 
 
   
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 2.67 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 1206 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Longitudinal: 
 
 
Calculat: 12733 
 
Compleix 
        - Transversal: 
 
 
Calculat: 2317 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 73 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
   
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Mínim: 19 cm 
Calculat: 19 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Mínim: 40 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior inicial de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 45 cm 
Calculat: 45 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior central de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 31 cm 
Calculat: 31 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior final de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 31 cm 
Calculat: 31 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior inicial de la testera dreta: 
 
 
Mínim: 31 cm 
Calculat: 31 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior central de la testera dreta: 
 
 
Mínim: 45 cm 
Calculat: 45 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 13.7 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 18.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 13.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 28.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 22 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Llosa inferior: 
   
    - Armat (Longitudinal): 
 
   
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Armat (Transversal): 
 
   
        - Quantia mínima superior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima inferior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 1.34 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 1806 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Longitudinal: 
 
 
Calculat: 4598 
 
Compleix 
        - Transversal: 
 
 
Calculat: 25268 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 73 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
   
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Mínim: 16 cm 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Mínim: 40 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Mínim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior central de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior final de la testera esquerra: 
 
 
Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior inicial de la testera dreta: 
 
 
Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Reforç exterior central de la testera dreta: 
 
 
Mínim: 18 cm 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 13.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 13.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 28.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 18.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 22.8 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base transversal exterior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base transversal interior: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal exterior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base longitudinal interior: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Testera esquerra: 
   
    - Armat (Vertical): 
 
   
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Armat (Horitzontal): 
 
   
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 1.27 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 2111 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Vertical: 
 
 
Calculat: 26663 
 
Compleix 
        - Horitzontal: 
 
 
Calculat: 1568 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 31 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Mínim: 16 cm 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 16 cm 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Mínim: 43 cm 
Calculat: 43 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Mínim: 57 cm 
Calculat: 57 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior superior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Espera reforç exterior inferior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
    - Longitud d'encavallaments: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5.2. 
 
 
   
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 42 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 35 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 13.9 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 23.8 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 28.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Testera dreta: 
   
    - Armat (Vertical): 
 
   
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Armat (Horitzontal): 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Quantia mínima interior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Quantia mínima exterior: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment positiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
        - Flexocompressió moment negatiu: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Tallant màxim: 
 
 
Mínim: 100 % 
Calculat: 100 % 
 
Compleix 
    - Desplaçament màxim. 
Perpendicular al pla del pany: 
 
 
Màxim: 50 mm 
Calculat: 1.27 mm 
 
Compleix 
    - Distorsió angular màxima: 
 
 
Mínim: 150  
Calculat: 2113 
 
Compleix 
    - Fletxa relativa: 
 
 
Mínim: 250 
  
        - Vertical: 
 
 
Calculat: 26710 
 
Compleix 
        - Horitzontal: 
 
 
Calculat: 1571 
 
Compleix 
    - Esveltesa mecànica: 
 
 
Màxim: 100 
Calculat: 31 
 
Compleix 
    - Longitud de ancoratge: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
 
   
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Mínim: 16 cm 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 16 cm 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Mínim: 43 cm 
Calculat: 43 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Mínim: 57 cm 
Calculat: 57 cm 
 
Compleix 
        - Reforç exterior superior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Espera reforç exterior inferior: 
 
 
Mínim: 9 cm 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
    - Longitud d'encavallaments: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.5.2. 
 
 
   
        - Espera armat base exterior: 
 
 
Mínim: 42 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
        - Espera armat base interior: 
 
 
Mínim: 35 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Separació mínima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  69.4.1. 
 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 13.9 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 24 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 23.8 cm 
 
Compleix 
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Referència: Mòdul 
Comprovació Valors Estat 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 28.4 cm 
 
Compleix 
        - Armat exterior - interior: 
 
 
Calculat: 18 cm 
 
Compleix 
    - Separació màxima entre barres: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
        - Armat base vertical exterior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armat base vertical interior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal exterior: 
 
 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
        - Armat base horitzontal interior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Terreny: 
   
    - Desenganxament: 
 
 
Compliment al 100% 
 
Compleix 
    - Tensió admissible: 
 
 
Màxim: 200 kN/m² 
Calculat: 127.828 kN/m² 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 4.77 
 
Compleix 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.56 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 1): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 10 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 1): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
    - Sabata: 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 1): 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
    - Sabata: 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 1): 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00094 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
 
Calculat: 0.00094 
  
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 1): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Mínim: 0.00074 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Mínim: 0.00081 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Mínim: 0.00035 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Mínim: 0.00033 
 
Compleix 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
   
    - Mur (Tram 1): 
 
 
Màxim: 419.2 kN/m 
Calculat: 71.4 kN/m 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
 
Màxim: 323.5 kN/m 
Calculat: 40.7 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.001 
  
    - Mur (Tram 1): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.00062 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.0002 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.00041 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.0002 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
    - Mur (Tram 1). 
Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00314 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2). 
Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00209 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
Mínim: 0.00184 
  
    - Mur (Tram 1). 
Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00314 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2). 
Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00209 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.00027 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Mur (Tram 1). 
Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2). 
Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
Mínim: 0 
  
    - Mur (Tram 1). 
Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2). 
Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
    - Mur (Tram 1): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Calculat: 8 cm 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Calculat: 13 cm 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
   
    - Mur (Tram 1): 
 
 
 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
 
 
 
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
   
    - Mur (Tram 1): 
 
 
Màxim: 161.3 kN/m 
Calculat: 61.9 kN/m 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
 
Màxim: 160.7 kN/m 
Calculat: 32.6 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
  
    - Mur (Tram 1): 
 
 
Calculat: 0.261 mm 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
 
Calculat: 0 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
    - Mur (Tram 1): 
 
   
        - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.5 m 
Calculat: 0.5 m 
 
Compleix 
        - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
   
        - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 
 
Compleix 
        - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 
Mínim: 12.5 cm 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
    - Mur (Tram 1): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
    - Mur (Tram 2): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
    - Sabata (Tram 1): 
 
   
        - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0499 MPa 
 
Compleix 
        - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0827 MPa 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
   
        - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0415 MPa 
 
Compleix 
        - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0678 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 3.77 cm²/m 
  
    - Sabata (Tram 1): 
 
   
        - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 2.45 cm²/m 
 
Compleix 
        - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
        - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
        - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 2.19 cm²/m 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
   
        - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 0.93 cm²/m 
 
Compleix 
        - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
        - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
        - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 0.99 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 229.4 kN/m 
  
    - Sabata (Tram 1): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Calculat: 39.9 kN/m 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Calculat: 35.7 kN/m 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
   
        - Extradós: 
 
 
Calculat: 16.4 kN/m 
 
Compleix 
        - Intradós: 
 
 
Calculat: 17.5 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
    - Sabata (Tram 1): 
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Referència: Aleta final esquerra 
Comprovació Valors Estat 
        - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 17 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
        - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
        - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
   
        - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 17 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
        - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 34.1 cm 
 
Compleix 
        - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
        - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
    - Sabata (Tram 1): 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Sabata (Tram 2): 
 
   
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
Comprovació d'estabilitat: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
   
Sabata: 
   
    - Coeficient de seguretat al bolc: 
 
 
Mínim: 1.8  
Calculat: 6.29 
 
Compleix 
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Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Coeficiente de seguretat al lliscament: 
 
 
Mínim: 1.5  
Calculat: 1.82 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
   
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  58.8.1 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 35 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Fonaments II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínim: 20 cm 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 19.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadures horitzontals: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
Màxim: 30 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
Mínim: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
Calculat: 0.001 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Màxim: 30 cm 
  
    - Sabata: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1. 
 
 
   
        - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
        - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.1 
 
 
   
        - Armadura vertical Extradós: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
        - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16 (pàg.129). 
 
 
Mínim: 10 cm 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5. 
 
 
Mínim: 0.0009 
  
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: 0.00107 
 
Compleix 
Quantia mecànica mínima: 
 
Calculat: 0.00107 
  
Sabata: 
   
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  55. 
 
 
 
Mínim: 0 
 
Compleix 
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00062 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2. 
 
 
 
Mínim: 0.00064 
 
Compleix 
Comprovació a rasant en arrencada mur: 
 
    - Mur: 
 
 
 
Màxim: 323.5 kN/m 
Calculat: 51 kN/m 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara: 
 
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de soterrani. (Quantia horitzontal > 20% Quantia vertical) 
 
 
Calculat: 0.001 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Mínim: 0.00041 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Mínim: 0.0002 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.0009  
Calculat: 0.00209 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada: 
 
Mur: 
 
    - Extradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.2 
 
 
 
Mínim: 0.00184  
Calculat: 0.00209 
 
Compleix 
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 
 
Mínim: 0.00027  
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida: 
 
Mur: 
 
    - Intradós (0.00 m): 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  42.3.3 
 
 
 
Mínim: 0  
Calculat: 0.00104 
 
Compleix 
Separació lliure mínima armadures verticals: 
 
Norma EHE-08. Article  69.4.1 
 
 
Mínim: 2.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 13 cm 
 
Compleix 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 28 cm 
 
Compleix 
Comprovació a flexió composta: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur 
 
 
 
 
 
Compleix 
Comprovació a tallant: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1 
 
 
 
Màxim: 160.9 kN/m 
Calculat: 42.5 kN/m 
 
Compleix 
Comprovació de fissuració: 
 
    - Mur: 
 
 
      
Norma EHE-08. Article  49.2.3 
 
 
 
Màxim: 0.3 mm 
Calculat: 0 mm 
 
Compleix 
Longitud d'encavallaments: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5.2 
 
   
Mur: 
   
    - Base extradós: 
 
 
Mínim: 0.35 m 
Calculat: 0.35 m 
 
Compleix 
    - Base intradós: 
 
 
Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 
 
Compleix 
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació: 
 
Mínim: 12.5 cm 
  
Mur: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 12.5 cm 
 
Compleix 
Tensions sobre el terreny: 
 
Comprovació basada en criteris resistents. 
 
   
Sabata: 
   
    - Tensió mitja: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0382 MPa 
 
Compleix 
    - Tensió màxima: 
 
 
Màxim: 0.25 MPa 
Calculat: 0.0614 MPa 
 
Compleix 
Flexió en sabata: 
 
Comprovació basada en criteris resistents 
 
 
Calculat: 3.77 cm²/m 
  
Sabata: 
   
    - Armat superior extradós: 
 
 
Mínim: 1.63 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós: 
 
 
Mínim: 0 cm²/m 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós: 
 
 
Mínim: 1.6 cm²/m 
 
Compleix 
Esforç tallant: 
 
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. 
 
 
Màxim: 207.7 kN/m 
  
Sabata: 
   
    - Extradós: 
 
 
Calculat: 24.6 kN/m 
 
Compleix 
    - Intradós: 
 
 
Calculat: 24.2 kN/m 
 
Compleix 
Longitud de ancoratge: 
 
Norma EHE-08. Article  69.5. 
 
   
Sabata: 
   
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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Referència: Aleta final dreta 
Comprovació Valors Estat 
    - Arrencada extradós: 
 
 
Mínim: 17 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Arrencada intradós: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 29.1 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat inferior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior extradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
    - Armat superior intradós (Pota): 
 
 
Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim: 
 
Norma EHE-08. Article  58.8.2. 
 
 
Mínim: Ø12 
  
Sabata: 
   
    - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
    - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculat: Ø12 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
10.- MEDICIÓ 
Refèrencia: Aleta inicial esquerra  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(0.86-2.83) 
12x(0.34-1.12) 
  23.40 
9.23 
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(0.87-2.83) 
12x(0.34-1.12)   
23.52 
9.28 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
10x2.76 
10x2.45 
27.60 
24.50 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
10x2.76 
10x2.45 
27.60 
24.50 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  10x2.58 
10x2.29 
25.80 
22.91 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  10x2.58 
10x2.29 
25.80 
22.91 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
 18x(0.52-2.44) 
18x(0.32-1.50) 
 29.70 
18.31 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
18x0.84 
18x0.52 
 15.12 
9.32 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
10x(0.52-2.44) 
10x(0.32-1.50)  
16.40 
10.11 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
10x0.74 
10x0.46 
 7.40 
4.56 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
46.92 
18.51 
68.62 
42.30 
106.80 
94.82 
  
155.63 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
51.61 
20.36 
75.48 
46.53 
117.48 
104.30 
  
171.19  
Refèrencia: Aleta inicial dreta  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.14-5.23) 
12x(0.45-2.06) 
  49.32 
19.46 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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Refèrencia: Aleta inicial dreta  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.17-5.23) 
12x(0.46-2.06)   
49.56 
19.56 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
9x5.16 
9x4.58 
46.44 
41.23 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
9x5.16 
9x4.58 
46.44 
41.23 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  18x2.38 
18x2.11 
42.84 
38.03 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  18x2.38 
18x2.11 
42.84 
38.03 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
 50x(1.30-2.44) 
50x(0.80-1.50) 
 96.50 
59.50 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
50x0.99 
50x0.61 
 49.50 
30.52 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
18x(1.30-2.44) 
18x(0.80-1.50)  
34.56 
21.31 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
18x0.74 
18x0.46 
 13.32 
8.21 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
98.88 
39.02 
193.88 
119.54 
178.56 
158.52 
  
317.08 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
108.77 
42.92 
213.27 
131.50 
196.42 
174.37 
  
348.79  
Refèrencia: Mòdul  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12 Ø16  
Armat llosa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
201x(0.36-3.77) 
201x(0.57-5.95) 
649.23 
1024.69 
Armat llosa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
134x(0.47-3.86) 
134x(0.29-2.38)   
444.88 
274.29 
Armat llosa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
10x34.56 
10x54.55 
345.60 
545.47 
Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)  
23x34.42 
23x30.56 
 791.66 
702.86 
Armat llosa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  
268x(0.37-3.80) 
268x(0.33-3.37)  
873.68 
775.68 
Armat llosa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)  
134x(0.45-3.84) 
134x(0.40-3.41)  
442.20 
392.60 
Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)  
15x34.42 
15x30.56 
 516.30 
458.39 
Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
12x34.56 
12x54.55 
414.72 
654.56 
Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)  
11x34.73 
11x30.83 
 382.03 
339.18 
Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)   
7x34.90 
7x55.08 
244.30 
385.58 
Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)  
11x34.73 
11x30.83 
 382.03 
339.18 
Armat testera dreta - Interior - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg)   
7x34.90 
7x55.08 
244.30 
385.58 
Armat testera esquerra - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
113x(2.45-2.49) 
113x(2.18-2.21)  
277.98 
246.80 
Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
113x(0.86-0.89) 
113x(0.76-0.79)  
98.31 
87.28 
Armat testera esquerra - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
136x2.29 
136x1.41 
  311.44 
192.01 
Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
136x(0.73-0.80) 
136x(0.45-0.49)   
100.64 
62.05 
Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
112x1.45 
112x0.89 
  162.40 
100.13 
Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
112x0.73 
112x0.45 
  81.76 
50.41 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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Refèrencia: Mòdul  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø10 Ø12 Ø16  
Armat testera dreta - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
113x(2.45-2.48) 
113x(2.18-2.20)  
277.98 
246.80 
Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
113x(0.86-0.90) 
113x(0.76-0.80)  
98.31 
87.28 
Armat testera dreta - Interior - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
136x2.29 
136x1.41 
  311.44 
192.01 
Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
136x(0.73-0.81) 
136x(0.45-0.50)   
100.64 
62.05 
Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
112x1.45 
112x0.89 
  162.40 
100.13 
Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
112x0.73 
112x0.45 
  81.76 
50.41 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
39x2.10 
39x3.31 
81.90 
129.26 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)  
37x1.67 
37x1.48 
 61.79 
54.86 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)  
37x(0.49-2.36) 
37x(0.44-2.10)  
75.85 
67.34 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)  
37x(0.49-2.36) 
37x(0.44-2.10)  
75.85 
67.34 
Armat llosa superior - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)   
76x2.10 
76x3.31 
159.60 
251.90 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)  
76x1.41 
76x1.25 
 107.16 
95.14 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)  
37x(0.36-2.00) 
37x(0.32-1.78)  
65.12 
57.82 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)  
37x(0.36-2.00) 
37x(0.32-1.78)  
65.12 
57.82 
Armat llosa inferior - Interior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg)  
76x1.41 
76x1.25 
 107.16 
95.14 
Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
112x1.54 
112x0.95 
  172.48 
106.34 
Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m) 
Pes (kg) 
112x1.54 
112x0.95 
  172.48 
106.34 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
2102.32 
1296.17 
4698.53 
4171.51 
2139.65 
3377.04 
  
8844.72 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
2312.55 
1425.79 
5168.38 
4588.66 
2353.62 
3714.74 
  
9729.19  
Refèrencia: Aleta final esquerra  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.19-6.73) 
12x(0.47-2.66) 
  59.64 
23.54 
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(1.22-6.73) 
12x(0.48-2.66) 
  59.88 
23.63 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
10x(3.41-6.66) 
10x(3.03-5.91) 
53.60 
47.59 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg)   
10x(3.41-6.66) 
10x(3.03-5.91) 
53.60 
47.59 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
12x2.58 
12x2.29 
30.96 
27.49 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  12x2.58 
12x2.29 
30.96 
27.49 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  12x1.98 
12x1.76 
23.76 
21.09 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  12x1.98 
12x1.76 
23.76 
21.09 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
33x(1.83-2.44) 
33x(1.13-1.50)  
71.94 
44.35 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
33x1.04 
33x0.64 
 34.32 
21.16 
ODT 0.7 Data: 27/05/12 
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Refèrencia: Aleta final esquerra  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
22x(1.10-1.79) 
22x(0.68-1.10)  
31.90 
19.67 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
22x0.89 
22x0.55 
 19.58 
12.07 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
12x(1.83-2.44) 
12x(1.13-1.50)  
26.16 
16.13 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
 12x0.79 
12x0.49 
 9.48 
5.84 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
 11x(1.10-1.76) 
11x(0.68-1.09) 
 15.73 
9.70 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
 11x0.79 
11x0.49 
 8.69 
5.36 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
119.52 
47.17 
217.80 
134.28 
216.64 
192.34 
  
373.79 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
131.47 
51.89 
239.58 
147.71 
238.30 
211.57 
  
411.17  
Refèrencia: Aleta final dreta  B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø10 Ø12  
Mur - Armat intradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(0.88-3.23) 
12x(0.35-1.27)   
26.16 
10.32 
Mur - Armat extradós - Horitzontal Longitud (m) 
Pes (kg) 
12x(0.89-3.23) 
12x(0.35-1.27) 
  26.28 
10.37 
Sabata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  10x3.16 
10x2.81 
31.60 
28.06 
Sabata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  10x3.16 
10x2.81 
31.60 
28.06 
Sabata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
11x2.58 
11x2.29 
28.38 
25.20 
Sabata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Pes (kg)   
11x2.58 
11x2.29 
28.38 
25.20 
Mur - Armat extradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg)  
21x(0.52-2.44) 
21x(0.32-1.50)  
34.02 
20.97 
Mur - Armat extradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg) 
 21x0.84 
21x0.52 
 17.64 
10.88 
Mur - Armat intradós - Vertical Longitud (m) 
Pes (kg) 
 11x(0.52-2.44) 
11x(0.32-1.50) 
 17.82 
10.99 
Mur - Armat intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Pes (kg)  
11x0.74 
11x0.46 
 8.14 
5.02 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
52.44 
20.69 
77.62 
47.86 
119.96 
106.52 
  
175.07 
Total amb minves 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
57.68 
22.76 
85.38 
52.65 
131.96 
117.17 
  
192.58  
Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 
 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 
Element Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 
Refèrencia: Aleta inicial esquerra 20.36 46.53 104.30  171.19 3.43 
Refèrencia: Aleta inicial dreta 42.92 131.50 174.37  348.79 6.58 
Refèrencia: Mòdul  1425.79 4588.66 3714.74 9729.19 126.48 
Refèrencia: Aleta final esquerra 51.89 147.71 211.57  411.17 8.92 
Refèrencia: Aleta final dreta 22.76 52.65 117.17  192.58 3.94 
Totals 137.93 1804.18 5196.07 3714.74 10852.92 149.34 
 
